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- Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Spotecznej

UMOWA NR 272.8.2025
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

w Studzienicach dnia ............

Gmina Studzienice z siedziba w Studzienicach przy ul. Kaszubskiej 9, 77-143 Studzienice,
NIP: 842 16 63 765, REGON 770979559, zwana w dalszej czeSci Umowy Zamawiajacym,
reprezentowana przez Wodjta Gminy  Studzienice — mgr ini. Bogdana Rys
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — mgr Marii Sabisz-Jereczek

oraz
.............................................. , adres: ........cceceeneene..... Wpisany/wpisana do Krajowego
Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem:
.............. 1) /Y A 1 L") | s NIP:

(odpowiednio) reprezentowany/reprezentowana (na podstawie odpisu z KRS / pelnomocnictwa
innego dokumentu, z ktorego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zalacznik
do niniejszej umowy) przez:

R (imie, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

2 iiieieieeeiieetiiiitnrstatnes (imie¢, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwany/zwana dalej ,,Wykonawca”, tacznie zwani ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strong”,

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji o wartosci zamowienia nieprzekraczajacej progdw unijnych okreslonych
w art. 3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz.
1320 ze zm..), w przedmiocie:

»Przebudowa wraz z doposazeniem placu zabaw przy Zlobku Gminnym w Studzienicach”
Strony zawarty umowg o ponizszej tresci:

1. POSTANOWIENIA OGOLNE
1.1.  Skréty
1.1.1. KC - Kodeks cywilny
1.1.2. PrBud — Prawo budowlane
1.1.3.  Pzp — Prawo zamowien publicznych
1.1.4. SWZ — Specyfikacja warunkéw zamowienia
1.1.5. STWiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
1.2. Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:
1.2.1. Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:
a) projekt budowlany,
b) projekty wykonawcze,
c) przedmiar robot,



1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.

1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na budowe (o ile dotyczy),

projekt docelowej organizacji ruchu (o ile dotyczy).

Dziennik budowy — urzgdowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do
tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu czg¢sci lub catosci robot
budowlanych, stanowiagcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania cato$ci, poszczegolnych
czesci (etapow) 1 rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu
1 ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasoboéw ludzkich
i okreslonych zasobéw materiatowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego,
jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.
Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego i
zgloszona do odpowiedniego organu zgodnie z przepisami Pr.Bud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegolnosci umowa o wspoéltpracy.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktéore maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu rob6t, w standardzie okre§lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB,
zgodne z wlasciwymi normami, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do
standardu, zgodne z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktorych wykonania majg zostaé
zastosowane.

Nadzér autorski - zespot czynno$ci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa oraz uzgadnianiu mozliwos$ci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym.

QOdbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystapia lub
ulegaja zakryciu.

Odbidr czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanej czgéci robot.
Odbidér koncowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Odbiodr ostateczny — odbior po uplywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci
od tego, ktory okres jest dluzszy.

Odbior gwarancyjny — kontrola skutecznosci usunigcia przez Wykonawce ujawnionych Wad
fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zlozone Zamawiajacemu w ramach
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna Iub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowos$ci prawnej, posiadajaca zdolno$¢ prawna, ktora:



1.2.16.

1.2.17.

1.2.18.

1.2.19.

1.2.20.

1.2.21.

1.2.22.

1.2.23.

1.2.24.

a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowana przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czgsci robot budowlanych
stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta przedtozona Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, stanowigce czgs¢ zamowienia publicznego, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ jako niepodlegajacy
obowiagzkowi przedlozenia Zamawiajacemu (wylaczenie nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt).

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan

dzialan majacy na celu nadrobienie opdznien i dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

obejmujacy w szczegolnosci:

a) propozycje nowych terminow realizacji poszczegélnych etapow robot, ktorych termin
wykonania juz uptynat, a ktore nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub ktérych termin
wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych srodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania rob6t
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zwiekszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych terminéw realizacji poszczegoélnych etapéw robot oraz Terminu
wykonania robét, przyjetych w przedkladanym zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Protokot konieczno$ci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie

robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu Umowy,

sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych Iub potrzeby
zaniechania wykonania niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokol odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy

odbior robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robdt zanikajacych

lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie

wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa cze¢$ci robot budowlanych.

Protokol odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie

wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie r¢kojmi za Wady fizyczne

lub gwarancji jakosci.

Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbioér wykonania przez

Wykonawce calosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokol odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbidr robot po usunigciu

przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi/gwarancji jakosci (w

zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku

wystgpienia Wad.

Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora

Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani

Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec; ktorej, w przypadku jej wystapienia,

Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwycigzy¢;

oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) -

dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,



1.2.25.

1.2.26.

1.2.27.

1.2.28.

1.2.29.

1.2.30.

1.3.
1.3.1.
1.3.2.

1.3.3.

1.34.

1.3.5.
1.3.6.

zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajagcych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru robot budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem
sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace czg$¢ przedmiotu Umowy, zawierana
pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym
Podwykonawca lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego
elementow, w tym w szczegolnosci wykonanych robdt budowlanych, Materialow, urzadzen,
instalacji, utwordw powstatych/dostarczonych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy,
powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek
jego elementow zgodnie z przeznaczeniem; powodujgce zmniejszenie wartosci przedmiotu
Umowy lub jakichkolwiek jego elementéw; powodujace obnizenie stopnia uzyteczno$ci
przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego elementéow; powodujace obnizenie jako$ci
przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego elementow albo jakiekolwiek inne uszkodzenia w
przedmiocie Umowy. Za wadg¢ uznaje si¢ rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy lub
jakikolwiek jego element nie stanowi wilasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony
prawem osoby trzecie;j.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robot
budowlanych zgodnie w szczegdlnosci z Dokumentacjg projektowa, STWiORB, przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, wlasciwymi normami i zasadami wiedzy techniczne;.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow
Pzp, wniesione przez Wykonawce w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z
tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w jednej lub w kilku formach
wybranych przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robdt budowlanych begdacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wlasciwe
przepisy czynnosci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegolnosci
zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw
niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania
zrealizowanych robot i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.

Interpretacje

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisOw prawa polskiego.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.
Integralng czegsciag Umowy sg zataczniki do Umowy, w szczegdlnosci:

a) Projekt zagospodarowania terenu,

b) Przedmiar robét,

c) SWZ,

d) Oferta Wykonawcy.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

Srédtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni
i miesigcy kalendarzowych, chyba zZe inaczej wynika z umowy. Bieg i uptyw terminu



1.3.7.
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1.4.
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1.4.2.
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1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

okreslane sa zgodnie z przepisami KC. Dni robocze oznaczaja dni od poniedziatku do piatku
(z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych,

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Sposéb komunikowania si¢ Stron

W  przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie
1 dostarczane (przekazywane) osobi$cie, wystane pocztg lub kurierem, droga elektroniczng lub
faksem na podane przez Strony adresy w komparycji umowy.

Adres mailowy oraz faks Zamawiajacego: zamowienia publiczne@studzienice.pl / 59 82 166
07

Adres mailowy oraz telefon WykonawcCy: ..........oooiiiiiiiiii e
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub
zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sa
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i1 za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktoére wspodlnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum
Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w skiad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i
przedlozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania calosci lub czesSci robot
wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

2. PRZEDMIOT UMOWY

2.1.

2.2.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty budowlane w
ramach zadania pod nazwa: ,,Przebudowa wraz z doposaieniem placu zabaw przy Zlobku
Gminnym w Studzienicach” w szczeg6lnosci opisanego dokumentacja projektowa, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
oraz wilasciwymi normami, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub
,,robotami budowlanymi”.

Zamowienie bedzie realizowane w ramach Resortowego programu ,, Aktywne Place
Zabaw” 2025 i finansowane ze $Srodkow Funduszu Pracy, umowa nr 6/FP/24/2025 z dnia
11.06.2025 r.



2.3. Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje w szczegolnoSci:

1) Roboty rozbiorkowe,

2) Roboty ziemne. Wykonanie podbudowy i nawierzchni poliuretanowej,

3) Montaz urzadzen placu zabaw:

a) zestaw wiezg z instrumentem,

b) *tawki — istniejace do przeniesienia,

c) bujak samochodzik,

d) zestaw wieza falka,

e) hustawka podwojna — istniejgca do przeniesienia,

f) zjezdzalnia zamek,

g) tablica do pisania,

h) bujak pojedynczy — ponowny montaz wczesniej zdemontowanego elementu,
i) zakup i dostawa drewnianych skrzyn do na zabawki,
j) stolik z taweczkami,

k) zagiel przeciwsloneczny,

1) piaskownica,

4) Nasadzenia,

5) Strefe trawiasta,

6) Nowe ogrodzenie przgstowe z brama dwuskrzydlowa i furtka,

7) Odtworzenie ogrodzenia,

8) Roboty ziemne dla strefy trawiastej,

9) Uzyskanie dokumentu (np. certyfikatu, Swiadectwa) z kontroli potwierdzajacej
zgodno$¢ placu zabaw i nawierzchni z Normami PN-EN 1176 lub 1177 (dokument ten
musi by¢ wystawiony przez niezalezng, wyspecjalizowana, zewnetrzng jednostke
kontrolujaca, ktora nie byla bezpoSrednio zaangazowana w montaz i nie jest
odpowiedzialna za ewentualne prace naprawcze i zwigzane z tym wydatki).

10) Wykonanie tablicy informacyjno-pamiatkowej:

a) Wykonawca w ramach umowy wykona tablice informacyjno-pamiatkowa wraz z
montazem w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego,

b) Wzér tablicy informacyjno-pamigtkowej zostanie udostgpniony po wytonieniu
Wykonawcy,

c¢) Dane techniczne tabeli:

Ilosc¢ tablic 1 szt.

e do wyceny prosze przyja¢ wymiary 120 x 80 cm. Ostateczne
Wymiary wymiary (nie wicksze niz podane) zostang okreslone przez
Zamawiajacego po wyborze wykonawcy.

e tablica jednostronna wraz z konstrukcjg oraz dwoma shupkami

Rodzaj ) ) . : . : :
mocujacymi ze stali ocynkowanej przeznaczonymi do umieszczenia

tablicy, w gruncie

materialy

e tablica wykonana z ptyty kompozytowej, tworzywa sztucznego

oraz  sposob . TR .
P pleksi lub PCV o grubo$ci minimum 3 mm umieszczona na

montazu podktadzie metalowym z podwojnie zawinigtg krawedzig




2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

3.
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

4.

Zadanie nalezy realizowa¢ zgodnie z zasada DNSH w rozumieniu art. 17 rozporzadzenia (UE)
nr 2020/852.

Szczegolowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera dokumentacja projektowa wskazana w
rozdziale XXIV stanowiaca zalacznik nr 11 do SWZ i projekcie umowy stanowigcym
zalacznik Nr 10 do SWZ.

Wykonaweca jest zobowigzany zaniecha¢ wykonania niektérych robot budowlanych okreslonych
przez Zamawiajacego jezeli ten uzna, ze ich wykonanie jest niecelowe lub zbgdne.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktorych mowa w pkt
2.3. ma prawo wydawania Wykonawcy polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
tych polecen.

Rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktorym mowa w pkt 2.3. nastapi na podstawie
Protokotu konieczno$ci, na podstawie aneksu do umowy zawartego w zgodzie z rozdziatem
dotyczacym zmian umowy.

Zalacznikiem do protokotu koniecznos$ci jest wycena robot sporzadzona przez Wykonawce
podlegajaca akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dochodzenie roszczen zwiazanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego, o ktorych mowa w pkt 2.8, protokotu koniecznosci, o ktorym mowa w
pkt 2.9. lub wyceny robét, o ktérej mowa w pkt 2.10, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu
koniecznosci.

TERMINY
Termin zakonczenia robot: wynosi 2 miesiece od dnia podpisania umowy.
Uznaje si¢, ze zakonczenie robot nastepuje po wykonaniu calo$ci przedmiotu umowy, w
dacie zgloszenia zakonczenia robét i gotowosci do Odbioru koncowego, pod warunkiem
lacznego spelnienia nastepujacych warunkow: dokonania przez Zamawiajacego Odbioru
koncowego oraz posiadania dokumentu z kontroli (tzw. kontroli pomontazowej placu
zabaw, przeprowadzonej po dokonaniu modyfikacji w wyposazeniu lub nawierzchni),
potwierdzajacego zgodnos$¢ placu zabaw lub nawierzchni z obowiazujacymi normami
PN-EN 1176 lub PN-EN 1177. W przypadku przerwania Odbioru koncowego zgodnie z
postanowieniami Umowy uznaje si¢, iz zakofczenie robot nastgpito w dniu ponownego
zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci do Odbioru koncowego, pod warunkiem dokonania
przez Zamawiajacego Odbioru koncowego. W przypadku kolejnego Iub kolejnych
przypadkow przerwania Odbioru koncowego, zasady wynikajace ze zdania poprzedzajacego
stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca na przedmiot Umowy udziela r¢kojmi na okres ..... miesiecy od dnia Odbioru
koncowego.
Wykonawca na wykonane roboty budowlane, uzyte Materialy, urzadzenia, instalacje oraz
wyposazenie udziela gwarancji na okres ....miesi¢cy od dnia Odbioru koncowego.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO



4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

Zamawiajacy jest zobowiagzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.
Przed rozpoczgciem robot Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy Dokumentacije
projektowa.
Dokumentacja projektowa stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego i moze by¢ wykorzystane
wyltacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego 1 nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu

budowy,
d) terminowego przystepowania do odbiorow robo6t budowlanych,
e) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

c) koncowego catosci robot,

d) gwarancyjnych,

e) ostatecznego.
Odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czg¢éciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY

Zamawiajacy Wwyznacza ............... do pelnienia obowigzkow Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego, Zamawiajacy
wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w pkt 5.1. oraz Pana Macieja
Pluto Prondzinskiego. Wykonawca do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy
wyznacza kierownika budowy ...

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jako$ci robot, ich wykonania zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robot wykonanych zgodnie z
Dokumentacja projektowa oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robot i petni
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Pr.Bud.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje,
zgody 1 akceptacje, ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajacemu na piSmie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce konieczno$é zmiany
Dokumentacji projektowej lub wpltywajace na wynagrodzenie Wykonawcy, wymagaja
uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcj¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawcg.



6.

6.2.

6.3.

6.4.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

Zmiana, osoby pehniacej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy.

NARADY KOORDYNACYJNE
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z
udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych osob.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyja$nianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robot, w szczegélnosci dotyczacych postgpu prac albo
nieprawidtowo$ci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i
miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokolowanie.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca ma obowiazek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$cig, w
szczegolnosci zgodnie z Dokumentacja projektowa, nienaruszajacymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego oraz wlasciwymi normami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach przewidzianych w przepisach prawa za
szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczegélnosci za utrate dobr materialnych,
uszkodzenie ciata lub §mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na Terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec o0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest wytacznie Zamawiajacy lub osoba trzecia.
Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za
jako$¢ zastosowanych do robot Materialow, urzadzen oraz wyposazenia.
Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnosci okreslonych szczegdtowo w
postanowieniach Umowy, w szczego6lnosci:

a) do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
b) wskazania Kierownika budowy lub kierownikow roboét, posiadajacych niezbedne uprawnienia

budowlane, zgodnie z przepisami Pr.Bud.,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji

Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynno$ci obje¢tych przedmiotem Umowy

zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprzetu speliajacych wymagania techniczne

postawione w Dokumentacji projektowe;,

f) umozliwienia wstgpu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez

Zamawiajacego lub Wykonawce,

g) zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach w

odbiorach robot,

h) terminowego usuwania Wad,
1) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,



stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,

angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
do$wiadczenie,

dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza

0)
7.7.

a)
b)
7.8.

a)
b)
7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji robot

budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktoére zamierza w tym celu

przyjaé

zawarcia umow ubezpieczenia.
Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

protokoty odbioru robdt,

pozostate dokumenty budowy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

projektu organizacji robot,

Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,
Wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pehnit funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania Iub zaniechania kazdego
Podwykonawcy.
Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obciazaja koszty usuniecia Wad.
Wykonawca przywroci do stanu poprzedniego i pokryje koszty napraw, w szczegdlnoSci w
zakresie elementow infrastruktury, powstatych w zwigzku z wykonywaniem robdt, w wyniku
dzialania Wykonawcy lub innych podmiotow, za ktore ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwiazku
z realizacjg Umowy.
Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postepem robot oraz Odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych
Odbiorom cze$ciowym.
Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w terminie
nie dluzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do Odbioru
koncowego.
Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy sa zobowigzani w czasie realizacji
Umowy zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace osoby, o ktorych mowa w pkt 7.18.
wykonujgce wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
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7.18.

7.19.1

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg w okresie realizacji
Umowy 0s6b wykonujgcych przy realizacji zadania - czynnosci w zakresie:

a) roboty ogoélnobudowlane,

b) roboty ziemne.

Powyzszy wymog dotyczy rowniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ktorzy beda
realizowali przedmiot Umowy.

. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu wykaz pracownikoéw realizujacych roboty budowlane, o ktérych
mowa w pkt 7.18, a nastgpnie aktualizowac taki wykaz co 1 miesigc od dnia przekazania terenu
budowy do dnia zakonczenia robot.

7.19.2. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci

a)

b)

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce oraz
dalszych Podwykonawcow wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg o0sob
wykonujacych czynno$ci wskazane w pkt 7.18. W wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, nie krotszym niz 7 dni Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia na kazde wezwanie
Zamawiajacego, w szczegolnosci:
oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg. Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, okre$lenie osob wykonujacych czynnosci
wskazane w pkt 7.18., date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze obj¢te wezwaniem
czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych os6b. O$wiadczenie powinno by¢ podpisane przez osobe uprawniong do zlozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopie umowy/umdw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
Umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcys;
zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagcego optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace;
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen;
oswiadczenia zatrudnionego pracownika;
ewentualnych innych dokumentéw;
Wyzej wymienione dokumenty powinny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace
oraz zakres obowigzkow pracownika.

7.19.3. W przypadku nieztozenia wymaganych przez Zamawiajacego dokumentoéw we wskazanym

terminie, ich niekompletnosci lub dokumentéw niewykazujacych zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy 5-dniowy termin na usunigcie uchybien.
W razie ich nieusunigcia Strony uznaja, iz Wykonawca nie dopelit wymogoéw zwigzanych z
wykazaniem spelniania obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace, co uprawnia
Zamawiajacego do natozenia kar umownych. Niedopelienie wymogoéw zwigzanych z
zatrudnieniem na podstawie umowy o prace przez Podwykonawce lub dalszego
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8.

&.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.2.

9.3.

Podwykonawce obciaza Wykonawce w zakresie mozliwo$ci natozenia na niego kar
umownych.

POTENCJAL WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnos$ci, do§wiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trZECT ..........evvivriiiiirieieereieeeieeeanennenns (nazwa
podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego w zakresie wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych
lub dos$wiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania spelniania
warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie ........................... (w jakim wyksztatcenie, kwalifikacje
zawodowe lub do§wiadczenia podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku
zaprzestania wykonywania UMOWY PIZEZ ......couiiuiiniiniiiiit ittt eeaeen
(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresiec Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe¢ wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego lub wykazania, ze
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi §rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, zZe ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobow
finansowych lub ekonomicznych Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte, bedzie ponosit
wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy Wzajemne

rozliczenia Wykonawey 1 ................. —(podmiot trzeci) z tego tytulu nie obciazaja
Zamawiajgcego.

KIEROWNIK BUDOWY
Wykonawca ustanawia ....................... jako Kierownika budowy, ktoéry jest uprawniony do

dziatania w zwiazku z realizacja Umowy w granicach okre§lonych w przepisach prawa, w
szczegolnosci w art. 21a oraz art. 22 ustawy prawo budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowiazki Kierownika budowy na inng
osob¢ o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w pkt 11.1 — 11.3.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
rob6t budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. PODWYKONAWCY
10.1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamoOwienia Podwykonawcy, chyba ze

Zamawiajacy zastrzegl obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawce. Wykonawca jest

12



10.1.

~ Ministerstwo Rodziny,
; Pracy i Polityki Spotecznej

odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

1. Wykonawca wykona wlasnymi sitami nast¢pujace roboty budowlane stanowiace przedmiot
UmMOWY: oo e e

10.1.2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robdot budowlanych

10.2.

10.3.

10.4.

Powierzenie wykonania cze$ci zamdwienia lub zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie
stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na powierzenie lub zmiang
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o
podwykonawstwo.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

10.5. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,

10.6. przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $ciSle odpowiadajg czgsci zamoOwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

10.7. wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co najmniej
takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawecg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

10.8. okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

10.9. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
Umowy o podwykonawstwo.

1. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajacego,
c¢) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajace rozliczenie tych
robot pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcag na podstawie Umowy,
d) okreslajacych termin realizacji robot budowlanych jako dluzszy niz przewidywany Umowa
dla tych robot.

10.4.2. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien

ksztaltujacych prawa i obowiazki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
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niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10.5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane moze nastgpié
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji
przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego.

10.6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

10.7. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen.

10.8. Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w pkt 10.7 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w
nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w pkt 10.3 lub dokumentach zaméwienia publicznego,

b) zamieszczenia w projekcie postanowien naruszajacych pkt 10.4.1.,

¢) zamieszczenia w projekcie postanowien naruszajacych pkt 10.4.2.,

d)gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg w catosci lub w czes$ci kluczowej czeéci przedmiotu Umowy,
ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
Wykonawce.

10.9. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.7 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozyé zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

10.10.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 7 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

10.11.Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 10.8.

10.12.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie, o ktorym mowa w pkt
10.11 nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

10.13. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt 23.1.1, oraz Umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot =zostal wskazany w dokumentach zamodwienia publicznego jako
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niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umow o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

10.14.1. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ushugi.

10.14.2. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okre$§lony w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi, jest dluzszy niz okreSlony powyzej, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umowne;j.

10.15.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

10.16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe¢ W imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

10.17.Postanowienia powyzsze znajduja odpowiednie zastosowanie do zmian zawartej umowy o
podwykonawstwo, w szczegolnosci dotyczy to obowiazku przedkladania Zamawiajacemu
projektu zmiany umowy oraz po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy.

10.18.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

10.19.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — tlumaczenie przysigglte umowy na jezyk polski.

10.20.Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia publicznego Wykonawca podaje nazwy albo
imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i osoéb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie przedmiotu umowy, o ile sg juz znani. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktdrym w poézniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje czg¢sci przedmiotu zamowienia.

10.21.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
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Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
W stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 Pzp stosuje si¢ odpowiednio.
Zamawiajacy bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktore
zostaty przewidziane wzglgdem Wykonawcy.

10.22.1. Zamawiajacy moze bada¢, czy nie zachodzg rowniez wobec podwykonawcy niebedacego

podmiotem udostepniajacym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art.
109 Pzp, o ile przewidziat to w dokumentach zaméwienia publicznego. Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub
podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy.

10.22.2. Jezeli wobec podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby

Wykonawca w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego zastgpit tego podwykonawce pod
rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji cze¢$ci zamowienia.

11. ZMIANY DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7

12.
12.1

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana ktérejS z osob
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobg¢ zastgpujaca przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje
zmian, o ktorych mowa w pkt 11.1. nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest
mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie.
Zmiana os6b, o ktorych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 nie wymaga zmiany Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych (jezeli kierownicy robdt branzowych sa zaangazowani) fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowiazki na Terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaly.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z Zzadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrdd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razagcy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegolnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

. W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktorej mowa w pkt 11.6., Wykonawca wyznaczy

odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym powyze;j.

OBSLUGA GEODEZYJNA (JEZELI DOTYCZY)

. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja projektowa wytyczenie w terenie

wszystkich czesci robot, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnos$ci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia
gtéwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na
zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone, znakow granicznych, punktéw pomiarowych i
wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z
inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzona inwentaryzacja urzadzen podziemnych i
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w odpowiednim organie.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej
we wlasciwym miejscowo urzedzie geodez;ji i kartografii.

13. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Zgodnie z rozdzialem XIX SWZ Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy zobowiazany
jest przedlozyé Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji zamowienia,
potwierdzajacy mozliwos¢ wykonania przedmiotu zamdéwienia w terminach wskazanych przez
Zamawiajacego. Zgodnie z rozdziatem XIX pkt 7, ppkt b) SWZ Wykonawca przed zawarciem
niniejszej umowy zobowiazany jest ztozy¢ Zamawiajacemu kosztorys ofertowy sporzadzony w
oparciu o dotaczony do SWZ przedmiar oraz przy uwzglednieniu zapisow Dokumentacji
projektowe;j.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej 1 w
edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram bedzie zawieral wyr6znienie poszczego6lnych
etapow postepu w realizacji robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo —
finansowego na Terenie budowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot

Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczgcia i zakonczenia robdt sktadajgcych si¢ na
przedmiot Umowy, kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren
budowy;

b) ogdlny opis metod realizacji robdt budowlanych i etapoéw realizacji Umowy (jezeli etapy sa

przewidziane);

¢) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegolnych typow sprzetu

Wykonawcy, niezbednych do realizacji robot budowlanych lub realizacji etapu robot (jezeli
etapy sa przewidziane);
Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Jezeli faktyczny postep robot bedzie obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia robot lub
okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot, Wykonawca nie dotrzyma terminu
okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstgpstwa od
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie,

17



13.7.

13.8.

nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia
projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow finansowych
Wykonawey w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robot (jezeli etapy robot
sa przewidziane) w terminach okre$lonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie robot budowlanych (poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa), takze
na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowa w sposob

naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia lub zdrowia osdb
znajdujacych si¢ na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie opoznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wytacznie
Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci robot,

c) gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac

niedopuszczalng niezgodnos$¢ z Dokumentacja projektowa.

14. SILA WYZSZA

14.1.

14.2.

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dzialania Sily wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pi$mie drugg Strong.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje robot budowlanych, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty, a Zamawiajacy
bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

15. PROCEDURA BEZPIECZENSTWA

15.1.

15.2.

15.3.

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wilasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowacé i przedtozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie p6zniej niz 3 dni
robocze przed data rozpoczgcia robot.

16. UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

16.1.

16.2.

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiazany do
zagospodarowania Terenu budowy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

c) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

d) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w

stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materialy w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznos$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli nieruchomosci i budynkow

sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaklocenia lub szkody wynikajace z

prowadzenia robdt budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowaé Teren

budowy najpdzniej do dnia Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w

umowie Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe

doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania si¢ do
tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni
roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,

Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do

nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

17. ORGANIZACJA RUCHU (JEZELI DOTYCZY)

17.1.

17.2.

17.3.

Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt do wprowadzenia organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej
zgodnie z Dokumentacja projektowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdow oraz za ich utrzymanie w
nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.

18. WYKOPALISKA ARECHEOLOGICZNE

18.1.

18.2.

18.3.

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczna
wartos$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wlasno$¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbg¢dne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wlasciwy
organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
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dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego
trybu postepowania.

19. OCHRONA SRODOWISKA

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad
jest zobowigzany podja¢ niezbedne dzialania w celu ochrony S$rodowiska i przyrody na
Terenie budowy i wokot Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsiewzigcia wydang przez wilasciwy
organ (o ile zostala wydana).

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem
odpowiednich przepisow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu koniecznos$ci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i
przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjgcia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Odzyski Materiatéw i1 surowcow, nadajace si¢ do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego.

Rozbidrke Materiatow przeznaczonych do odzysku Wykonawca bedzie prowadzit z nalezyta
staranno$cig w sposob wykluczajacy mozliwos$¢ ich uszkodzenia a sktadowanie Materiatow
bedzie prowadzit w sposob uporzadkowany i wlasciwy dla danego asortymentu.

20. KONTROLA JAKOSCI

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robot budowlanych stanowiacych
przedmiot Umowy i Materiatdow, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia.

Wszystkie Materialy urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie, ktore beda uzyte do realizacji
przedmiotu zamoéwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz winny odpowiadaé
wymaganiom, okre§lonym w Dokumentacji projektowej oraz wiasciwych normach.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wszelkich wymaganych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci, itp. na
Materiaty, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie, uzyte do wykonania Umowy.

Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie wykorzystywane przez Wykonawce w celu
wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegdlnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.),

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej 1 innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robodt
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw 0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.
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20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

20.13.

20.14.

20.15.

20.16.

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Spotecznej

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materialow, urzadzen, instalacji
oraz wyposazenia okre§lonej Umowa jakoSci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci,
przestrzegania warunkow przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz
uzgodnienia i okre$lenia warunkéw dostaw zapewniajacych dochowanie termindéw realizacji
robot okreslonych Umowa.
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatow, urzadzen,
instalacji oraz wyposazenia oraz robot budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci
materialow i robot okreslonymi w odrgbnych przepisach.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowiaza¢ Wykonawce do:
20.5. usunig¢cia materiatow nieodpowiadajacych normom jakosciowym z Terenu budowy w
wyznaczonym terminie lub
20.6. ponownego wykonania robot, jezeli Materialty, urzadzenia, instalacje oraz
wyposazenie lub jako$¢ wykonanych robot nie spelniaja wymagan Dokumentacji
projektowej lub nie zapewniaja mozliwo$ci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w
terminie 15 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢
Materiatéw urzadzen, instalacji oraz wyposazenia nie odpowiada wymaganiom, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego Materialy do rob6t budowlanych urzadzenia, instalacje
oraz wyposazenie dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ speinia
wymagania po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.
W  przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materialow, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz
zastapienie.
Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie i roboty budowlane wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania budowy
powinny by¢ poddawane badaniom shluzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi
normami i przepisami.
Wszelkie badania, w szczegoélnosci badania okreslone w Dokumentacji projektowej
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wlasny koszt.
Biezace pomiary i badania powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania lub na
Terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakos$ci i ilosci Materiatow 1 robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane probki materialow przed ich wykorzystaniem.
Badania Materiatow, urzadzen oraz wyposazenia mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i
koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego placowce badawczej.
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~ Ministerstwo Rodziny,
; Pracy i Polityki Spotecznej

20.17.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania dodatkowych
badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materiatow,
urzadzen oraz wyposazenia lub robot budowlanych, ktore budza uzasadnione watpliwosci, co
do ich jakosci.

20.17.2. Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy, urzadzenia oraz wyposazenie  badz roboty
budowlane nie sa zgodne z wymaganiami Dokumentacji projektowej oraz odpowiednimi
normami lub nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca,
jesli za$ wyniki badan wykaza, ze sa zgodne z wymaganiami oraz odpowiednimi normami
koszty tych badan obcigza Zamawiajacego.

21. USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

21.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania
przedmiotu zamowienia niezgodnie z Umowa lub ujawnienia Wad Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunig¢cia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie. Koszt usunigcia
nieprawidlowos$ci lub Wad ponosi Wykonawca.

21.2. Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynno$ci na koszt Wykonawcy, w przypadku niepotwierdzenia istnienia Wad, koszty
beda pokryte przez Zamawiajacego.

22. ODBIORY

22.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiazek umozliwic
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktora ulega zakryciu.

22.2. Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

22.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwltocznie i potwierdza odbidr robot Protokotem
odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

22.4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.

22.5. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania robot, a
nastepnie na wlasny koszt przywrécic stan poprzedni.

22.6. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci przedmiotu
Umowy, na podstawie o§wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

22.7. Przed zgloszeniem gotowos$ci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do
Dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w
probach i sprawdzeniach.
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22.8.

22.9.

22.10.

22.11.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organow,
$wiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty i1 aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspolpracy
rzeczoznawcOw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych
od dnia zgloszenia robot do odbioru.

Dokonanie lub odmowa dokonania Odbioru koncowego nastapi w terminie 10 dni od dnia
przystapienia od Odbioru koncowego.

22.12.1. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane

bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru, w szczegdlnosci z powodu ich
niezakonczenia, lub z powodu wystapienia istotnych Wad przedmiotu Umowy, Iub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen (Wadliwo$¢ przedmiotu umowy),
Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbidr koncowy, wyznaczajac Wykonawcey termin do
wykonania robot, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen (Poprawki
odbiorowe), uwzgledniajacy ich ztozonos¢ techniczng, a po jego uplywie powroci¢ do
wykonywania czynno$ci Odbioru koncowego. Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia podczas kolejnego Odbioru koncowego
Wadliwosci przedmiotu umowy Zamawiajacy moze ponownie przerwa¢ Odbiér koncowy,
wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania Poprawek odbiorowych i powrdci¢ do
wykonania czynnosci Odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia podczas kolejnego lub
kolejnych Odbioréw koncowych Wadliwosci przedmiotu umowy Zamawiajacy moze
ponownie przerwa¢ Odbior koficowy wyznaczajac Wykonawcey termin do wykonania
Poprawek odbiorowych i powrdci¢ do wykonania czynnosci Odbioru konicowego lub uznac¢
przedmiot umowy za nienalezycie wykonany, ztozy¢ o$wiadczenie o obnizeniu ceny i zleci¢
usunigcie Wadliwosci przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy albo uzna¢ przedmiot umowy za nienalezycie wykonany oraz odstapi¢ od
Umowy 1 rozliczy¢ z Wykonawca wysokos¢ naleznego wynagrodzenia, a takze dodatkowo
wedle uznania Zamawiajacego zleci¢ usunigcie Wadliwosci przedmiotu umowy podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

22.12.2 Jezeli stwierdzone podczas Odbioru koncowego Wady przedmiotu Umowy, wedlug uznania

22.13.

22.14.

Zamawiajacego, maja charakter nieistotny, moze on dokona¢ Odbioru koncowego, z
jednoczesnym zadaniem ich usunigcia na zasadach przewidujacych rekojmie lub gwarancje
Wykonawcy.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robdt. Podpisany Protokol odbioru
koncowego robdt, jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu Odbioru koncowego robot.
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22.16.

22.17.

22.18.

22.19.

22.20.

22.21.

22.22.

22.23.

22.24.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg w razie ujawnienia Wady, lub w innym wypadku
na wniosek Zamawiajacego oraz przed uptywem okresu rekojmi i okresu gwarancji jakosci w
terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢é Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jako$ci robdt oraz wystepujacych Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawecy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigecia Wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy).

Odbior ostateczny shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jako$ci (w zaleznos$ci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy),
w celu potwierdzenia usuni¢cia tych Wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce
wszystkich obowiazkéw wynikajacych z Umowy.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaty usunigte wszystkie Wady co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktdérego dotyczg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny za§ Wykonawca jest
zobowigzany przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedluzenia gwarancji). Zamawiajagcy wyznacza
termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktoérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢
Wady.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w okreSlonym przez Zamawiajacego terminie,
uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

23. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

23.1.
23.1.1.

Zasady ogolne

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z
Oferta Wykonawcy, na kwotg w wysokosci netto ........... zt (stownie: ... )
wraz z podatkiem 23 % VAT w wysokosci ............ zt (stownie: ...l ), co
lacznie stanowi kwote brutto w wysokoS$Ci c.eeveeveenne A (e ). Platne na

rachunek bankowy wskazany w rachunku lub fakturze VAT. Jako termin dokonania zaptaty
wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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23.1.2 Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktorym mowa powyzej ma charakter

23.1.3.

23.1.4.

23.1.5.

23.1.6.

23.1.2.
23.2.1.

23.2.2.

23.2.3.

23.2.4.

ryczaltowy, a Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie
zawarcia Umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac. Wynagrodzenie
obejmuje w szczegolnosci wszelkie koszty, materiaty, sprzet, zysk, podatki i oplaty zwigzane
z realizacjag przedmiotu zamowienia. Uznaje sig, ze Wykonawca uwzglednil wszelkie
dodatkowe elementy zaméwienia, nieokre$lone szczegdtowo, ale niezbedne dla wykonania
przedmiotu umowy, a wynagrodzenie w caloSci obejmuje ceny wszelkich materiatow,
urzadzen, instalacji, ustug, etc., a takze wszelkie prace ktore sg nieodzowne w celu wykonania
i ukonczenia przedmiotu umowy.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktury VAT.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sag dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robdt, w terminach okreslonych Umowg na
podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT 2z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na
zestawieniach wartosci ukonczonych roboét, zgodnie z Protokotami odbioru robét.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i warto$ci wykonanych roboét, dokonuje
ewentualnych korekt przedlozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien. Inspektor nadzoru
inwestorskiego wzywa Wykonawceg do zlozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegoétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci. Wykonawca moze wystawi¢ rachunek lub fakture VAT na kwote
potwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

Platnosci

Platnosci sa realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku
z uwzglednieniem potragcen wynikajacych z Umowy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioragcym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych ktorzy =zawarli zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowg¢ o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, wstrzymuje
si¢ odpowiednia (w czgsci rownej sumie kwot wynikajacej z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty) czes¢ wyplaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane do czasu przedlozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, Iub
ktory zawarl przediozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.
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23.2.5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w 23.2.4 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

23.2.6. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

23.2.7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powotywac sie na potracenie roszczenh Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych
z realizacja umowy o podwykonawstwo.

23.2.8. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

23.2.9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

23.2.10. W razie watpliwosci Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy wszelkich dowodow
potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w
szczegolnosci dowodow przelewow, kopii faktur, oswiadczen Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow ztozonych zgodnie z zasadami reprezentac;i.

23.2. WierzytelnoSci

23.3.1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzednie;j,
pisemnej zgody Zamawiajacego.

23.3.2. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w pkt 23.3.1, wystgpuje podmiot
reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

23.3.3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okre§lonej w pkt 23.3.1 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze S$rodkow objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

23.3.4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

24. PRAWA AUTORSKIE
24.1. Z chwila przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstaltych w zwigzku z realizacja
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego cze$ci), w ramach umowionego
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24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo,
bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéow w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.
Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy,
lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylacznych licencji,
niezbednych do korzystania z przekazanych utwordéw, w szczegolnosci takich jak: raporty,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej Umowy,
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z
wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 24.2. Rownocze$nie Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikow, na ktorych
utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej
Umowy.
Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt korzystac z
niej w catosci lub w czeéci, na nastgpujgcych polach eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
b) reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,
c) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan 1 inwestycji
Zamawiajacego,
d) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie,
e) wprowadzanie do pamigci komputera,
f) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w
przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
g) udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
h) najem, dzierzawa,
i)wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,
j)rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub calosci, opracowania,
k) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.
Postanowienia pkt 24.1. i 24.2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w
sktad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych ta dokumentacja.
Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt 24.2 moze
nastgpowac w catosci, w czeSci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych
podmiotéw, w tym jako czg$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektroniczne;j
i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupehlien lub innych modyfikacji,
itd.
W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzeciag w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zardéwno osobistych, jak i majgtkowych,
jezeli naruszenie nastgpilo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem obowigzkow przez
Wykonawce, Wykonawca:
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24.6.

a) przyjmie na siebie petna odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na drogg postepowania sagdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obslugi prawnej postgpowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub os6b zgtaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawceg lub Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe, o ktéorych mowa w pkt 24.1., nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,
przejécie tych praw na Zamawiajgcego nastapi z chwila odstapienia.

25. UPRAWNIENIA Z TYTULY REKOJMI I GWARANCIJI

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

25.6.
25.7.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rgkojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ........... miesiecy od daty Odbioru koncowego robot, na
zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy oraz Materialy, urzadzenia, instalacje i wyposazenie, gwarancji jakos$ci na okres
.......... miesigcy liczac od daty Odbioru koncowego robdt na warunkach okreslonych w
Zalaczniku nr 2 do Umowy.

W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca w szczeg6lnosci przejmuje na siebie wszelkie
obowiazki wynikajace z serwisowania i konserwacji urzadzen, instalacji i wyposazenia majace
wplyw na trwalo$¢ gwarancji producenta (jesli dotyczy). Chyba, ze producent zastrzega w
stosunku do tych urzadzen, instalacji lub wyposazenia osobiste lub wylacznie za pomoca
autoryzowanych podmiotow wykonywanie serwisowania lub konserwacji. W takim
przypadku ewentualne koszty serwisowania lub konserwacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca w dacie Odbioru koncowego jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu
wystawiony przez Wykonawce dokument gwarancji okreslony w pkt 25.2. oraz kopie
niezbednych dokumentéw gwarancyjnych na urzadzenia, instalacje lub wyposazenie
sktadajace si¢ na przedmiot zamowienia, wystawione przez producentow (jesli dotyczy).

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshigujagcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 14 dni roboczych.

Usunig¢cie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okre§lonych w KC.

26. ZABEZPIECZNIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

26.1.

26.2.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy
Pzp na kwote rowng 3 % Ceny podanej w Ofercie tj. w wysokoS$ci: .............. 7% (stownie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
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Umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia Wad z tytulu rekojmi oraz w szczegdlnosci
roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

26.3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Gmina Studzienice.

26.4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

26.5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania
przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

26.6. Kwota w wysokosci .............. zt (stownie: ............. ) PLN stanowigca 70%
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

26.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady lub gwarancji

wynoszaca 30 % wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ............... 7k
(stownie: ................. ) PLN, zostanie zwrdcona nie p6zniej niz w 15 dniu po uplywie tego
okresu.

26.8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokoS$ci.

26.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

26.10. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci.

26.11. Jezeli okres waznoSci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowiazany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

26.12. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 26.11 nie przedlozy Zamawiajagcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

26.13. Zamawiajacy zwrdéci Wykonawcy Srodki pienigzne otrzymane z tytulu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce¢ nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czgsci Zabezpieczenia.

27. ZMIANA UMOWY

27.1. Dopuszczalne sg istotne zmiany postanowien umowy zgodnie z przepisami ustawy Pzp, w
szczegoblnosci art. 454 oraz 455 Pzp.

27.2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1
ustawy Pzp, ktore moga dotyczy¢ nastgpujacych przypadkow:

1) zmiana postanowien umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia, w przypadku:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, wysoko$¢ wynagrodzenia (wyzsza lub nizsza od
przewidzianego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy) zostanie ustalona w oparciu o rdéznice ceny
zamierzonych prac pierwotnych i prac zamiennych, w oparciu o ceny przyjete przez Wykonawce w
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kosztorysie ofertowym, jezeli kosztorys ofertowy nie bedzie zawieral odpowiednich pozycji dla
zamierzonych prac pierwotnych lub prac zamiennych i nie bedzie mozliwe ustalenie wysokosci
wynagrodzenia tych prac jednolicie w obu przypadkach w oparciu o kosztorys ofertowy, wysokos¢
wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ceny $rednie z zeszytow SEKOCENBUD dla
wojewddztwa pomorskiego;

b) wystapienia koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych jezeli beda one miaty wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, wysokos¢ wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o
ceny przyjete przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, jezeli kosztorys ofertowy nie bedzie
zawieral odpowiednich pozycji to w takim zakresie wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona w
oparciu o ceny $rednie z zeszytow SEKOCENBUD dla wojewddztwa pomorskiego;

c) zaniechania niektéorych robdt lub zamowien powigzanych (dostaw lub ustug) - wysoko$¢
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obnizona w oparciu o ceny przyjete przez Wykonawce w
kosztorysie ofertowym,

d) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) zmiana, w tym wydluzenie, terminu wykonania przedmiotu umowy w zwiazku z:
a) wystgpieniem w trakcie realizacji zamoOwienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,
geologicznych lub hydrologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie prac lub ograniczajacych ich
prowadzenie lub uniemozliwiajacych lub ograniczajacych przeprowadzanie prob i sprawdzen lub
dokonywanie odbioréw, zgodnie z zasadami prawidlowego wykonania robot budowlanych lub
przeprowadzania prob i sprawdzen lub dokonywania odbioréw, lub mogacymi mie¢ wptyw na jakos¢
wykonanych robét budowlanych, préb i sprawdzen lub dokonywania odbiorow, o czas wystegpowania
tych okoliczno$ci,
b) konieczno$cig usuni¢cia btedow, pominie¢ lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowe;;
koniecznoscig sporzadzenia dodatkowej dokumentacji projektowej lub technicznej; konieczno$cig
uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zezwolen, zgdd, opinii lub innego
rodzaju stanowisk wlasciwych organéw administracji publicznej albo innych oséb lub ich zmiany — o
czas wprowadzenia zmian, usuni¢cia btedow, sporzadzenia odpowiednich dokumentow, uzyskania
aktow administracji publicznej albo innych oséb lub ich zmiany i uniemozliwiajacy prowadzenie robot
budowlanych,
c¢) koniecznoscia wykonania prac zamiennych lub prac dodatkowych niezbgdnych do prawidtowego
wykonania zamowienia podstawowego lub innych zamowien powigzanych, ktérych udzielenie i
wykonanie stalo si¢ konieczne lub celowe i ktoére majg wplyw na termin realizacji niniejszego
zamdwienia - o czas niezbedny na wykonanie tych prac,
d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacja,
sieci, instalacji, obiektow, niewybuchoéw lub urzadzen obcych i koniecznoscia wykonania robot
zwigzanych z ich zabezpieczeniem, usuni¢gciem Iub usunigciem kolizji, a takze =zaistnienie
nieprzewidzianych prac archeologicznych — o czas niezb¢dny na wykonanie tych prac,
€) w sytuacji wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, organ administracji publicznej lub sad z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o czas wstrzymania robot,
f) dziataniem sily wyzszej majacej wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot — o czas dziatania sity
WyZzszej,
g) zaistnieniem okolicznosci polegajacych na dzialaniu lub zaniechaniu organdéw administracji
publicznej lub o0s6b trzecich — o czas wystgpowania tych okolicznos$ci, w szczegdlnosci:
— w przypadku przedhuzenia si¢ procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnien,
zgdd, postanowien 1 decyzji administracyjnych, jezeli przedluzenie to nie wynikalo z winy
Wykonawcy,
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— w przypadku przedtuzajacych si¢ konsultacji spotecznych, wystapieniem protestéw mieszkancow,
badz innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamowienia, ktére maja wplyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

— w przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do unikniecia lub usunigcia
tych kolizji,

- w przypadku gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na konieczno$¢
skoordynowania robot z Wykonawca innych robot wykonywanych na terenie budowy lub
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty w innym miejscu,

h) niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczno$ci przesunigcia
terminu przekazania terenu budowy, o czas trwania tych okoliczno$ci,

1) wystapieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych, wplywajacych na
prawidlowa realizacj¢ przedmiotu zamowienia, jakos¢ robdt budowalnych lub przyjete rozwigzania
technologiczne - o czas trwania tych okolicznosci,

j) w przypadku braku produkcji lub wstrzymania produkcji materialow potrzebnych do realizacji
przedmiotu zamdwienia zgodnie z Dokumentacja projektowa - o czas trwania tych okolicznosci,

k) w razie wystapienia awarii obiektoéw lub urzadzen na terenie realizowanej inwestycji, ktore
wystapily z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg prawidtowe
wykonywanie przedmiotu zamowienia, o czas wystepowania tych okolicznosci,

1) w przypadku wystapienia, niezaleznie od dziatania lub zaniechania Wykonawcy, zagrozenia
wplywajacego na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub rob6t na terenie budowy, lub
sasiadujacych nieruchomosci, o czas wystgpowania tych okolicznosci,

b wystapieniem w trakcie realizacji zamowienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, ktore
uniemozliwialy wykonywanie prac lub ograniczaly ich prowadzenie — o czas wystgpowania tych
okolicznosci,

3) zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w Dokumentacji projektowe;j
pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jako$ci wykonania zamowienia, obnizenia trwatosci
jego przedmiotu pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; zmiana taka musi zostac
spowodowana uzasadniajacymi je okoliczno$ciami zaistnialymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, w szczegolnosci:

a) pojawieniem si¢ na rynku materialow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zmnigjszenie kosztéw realizacji robot, kosztow eksploataciji inwestycji lub umozliwiajacych uzyskanie
lepszej jakos$ci robot,

b) pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania rob6t pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji
robdt, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisOw prawa powodujaca konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych;

d) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materialowych ze wzgledu na trwale badz czasowe zaprzestanie produkcji
materiatlow lub urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

4) zmiana postanowien umowy co do zakresu Swiadczenia Wykonawcy w sytuacji:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych - niezbednych lub
celowych do prawidlowego wykonania zamowienia,

b) zaniechania cz¢sci robot na wniosek Zamawiajgcego,
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c) wystgpienia konieczno$ci wykonania zamiennych lub dodatkowych zamowien powigzanych
(dostaw lub wustug) niezbednych lub celowych do prawidlowego wykonania zamodwienia
podstawowego,

d) zaniechania cze$ci zamdowien powigzanych (dostaw lub ustug) na wniosek Zamawiajacego;
e) koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

f) zmiany obowigzujacych przepisow prawa powodujaca, ze realizacja przedmiotu umowy Ww
niezmienionej postaci stanie si¢ niecelowa,

g) wystgpieniem okoliczno$ci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w
zatozony sposob zgodnie z zasadami sztuki budowalnej,

h) zaistnieniem nieprzewidzianych i niezaleznych od Wykonawcy okolicznosci powodujacych
niecelowos$¢, zbednos¢, czy bezzasadno$¢ realizacji poszczegdlnych elementow przedmiotu
zamoOwienia z punktu widzenia realizowanego zamoéwienia, jego spoleczno-gospodarczego
przeznaczenia lub interesu Zamawiajacego,

i) zaistnieniem innej nieprzewidzianej] w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomicznej, faktycznej lub technicznej, za ktorg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci,
skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z Dokumentacja projektowa,

j) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatlowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa lub z uwagi na trwate badz czasowe
zaprzestanie produkcji materialow lub urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

5) zmiany warunkow realizacji Umowy niezbedne do prawidlowej realizacji zamowienia zwigzane
z:

a) zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci, warunkami
organizacyjnymi lub okolicznos$ciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy,

b) konieczno$cig modyfikacji zasad ptatno$ci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i czgstotliwosci
wystawiania faktur, zasad i terminow rozliczen i dokonywania ptatnosci miedzy stronami) oraz zasad i
trybu odbioru przedmiotu zamoéwienia (m.in. rodzajow 1 terminéw dokonywania czynno$ci
odbiorowych), wynikajaca w szczegélnosci z zasad dofinansowania projektu w ramach programéw
zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania srodkow budzetowych ujetych w planie finansowym
Zamawiajacego z uwagi na zamknigcie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okoliczno$ci
uzasadniajacej wprowadzenie takiej modyfikacji,

6) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamowienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepuja podmioty dzialajace wspolnie, o ktorych mowa w art. 58 ustawy Pzp (np.
konsorcjum, spotka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystapia okoliczno$ci uniemozliwiajace lub
utrudniajace dalsze dzialanie wszystkim podmiotom tworzacym stron¢ wykonawcza, w szczego6lnosci,
gdyby zostala ogloszona upadtos$¢ lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw
— w takim przypadku dopuszcza si¢ za uprzednig zgoda Zamawiajacego przejecie obowigzkow
Wykonawcy umowy przez pozostale podmioty tworzace strone wykonawcza celem dokonczenia
realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

27.3. Poza przypadkami okreslonymi przez przepisy prawa, w szczegdlnosci wymienionymi w 27.2.
pkt 1 lit. d), zmiany Umowy nie maja charakteru obligatoryjnego i nie konstytuujg roszczenia
o zmian¢ Umowy. Z kolei gdy o zmian¢ umowy wystepuje Zamawiajacy Wykonawca jest
zobowigzany te zmiany uwzgledni¢, chyba ze bylyby one ze szkoda dla Wykonawcy,
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27.4.

27.5.

27.6.

27.7.

sprzeczne z przepisami prawa lub wprowadzaly taka zmiang¢ przedmiotu umowy, ktéra
okreslataby §wiadczenie Wykonawcy, ktorego nie jest on w stanie wykona¢ z uwagi na brak
odpowiednich uprawnien, zdolnosci lub doswiadczenia i wykaze.. Zmiany Umowy sa
dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy wymagaja
pisemnego aneksu, zastrzezonego pod rygorem niewaznosci.

Strona chcgca dokona¢ zmiany Umowy jest zobowigzana ztozy¢ wniosek, a wraz z nim inne
odpowiednie dokumenty oraz wszelkie informacje uzasadniajace zadanie zmiany Umowy,
stosownie do zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe zadania zmiany. Wykonawca
chcac dokona¢ zmiany umowy jest zobowiagzany przedstawi¢ rowniez odpowiednie kalkulacje
oraz wyliczenia i propozycje¢ rozliczenia stron umowy. Kazda ze stron moze zwrdci¢ si¢ o
dodatkowe dokumenty, informacje, wyliczenia, kalkulacje oraz wyjasnienia do drugiej strony
Umowy.

W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku w zakresie zmiany Umowy, druga
Strona zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany
Umowy.

Wystapienie z wnioskiem o zmiane Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robo6t budowlanych.

Mozliwo$¢ ograniczenia zakresu zamdwienia przez Zamawiajagcego wskutek zaniechania
czesci robot lub zaniechania czgéci zamowien powigzanych (dostaw lub ustug) moze nastapic
o nie wigcej niz 20% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w pkt 23.1.1
(okreslonego na dzien zawarcia umowy).

28. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZMAWIAJACEGO

28.1.

Poza przypadkami okre§lonymi w innych postanowieniach Umowy lub przepisach prawa
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy:

a) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres
dtuzszy niz 10 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania,

c) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo
nie rozpoczat robdt albo pozostaje w zwloce z realizacja robodt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot,

d) jezeli Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu
naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

e) jezeli Wykonawca podzleca cato$¢ lub cze$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy lub jej czesci,
bez zgody Zamawiajacego,

f) jezeli Wykonawca podzleca jakgkolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej
Zamawiajacy nalozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

g) w razie koniecznosci:

— wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Iub

— dokonania bezposrednich platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
na sume¢ wiekszg niz 5% warto$ci Umowy.
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28.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci Umowy.

28.3. Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie lub jej
odpowiednim Zatgczniku na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
Udzielenie gwarancji nastepuje w chwili odstapienia, nawet wowczas, gdy Wykonawca
odmoéwi dostarczenia Zamawiajacemu podpisanego przez siebie odpowiedniego Zalacznika
do Umowy.

28.4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
przez Wykonawce o§wiadczenia o odstgpieniu.

29. OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM
OD UMOWY

29.1. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wlasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
przekaza¢ urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymal platnos$¢ oraz
inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ najpdézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

29.2. W terminie 5 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzié
odbidr jednostronny.

29.3. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia o
odstapieniu od Umowy usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wlasnos$ci Zamawiajacego
lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

29.4. W przypadku odstapienia od Umowy Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie 10 dni do
odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor
Terenu budowy.

29.5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
zorganizowaé usunigcie sprzetu i robot tymezasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku
niewypelienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest do
usunigcia sprzetu i robot tymezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

29.6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

30. ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPENIEM OD UMOWY
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30.2.

30.3.

30.4.

31.

31.1.

Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokol odbioru robot
przerwanych wedlug stanu na dzien odstgpienia i robdt zabezpieczajacych, ktéry stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstapienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstgpienia od Umowy.

KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu umowy w terminie zakonczenia robot, o ktorym mowa
w pkt 3.1. w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w pkt
23.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki
uplynie pomigdzy terminem zakonczenia rob6t a faktycznym dniem zakonczenia robét,

b) za zwloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych w okresie rgkojmi za Wady lub
gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
pkt 23.1.1 (okre$lonego na dzien zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwloki
liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,

c) za zwloke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokosci 300
ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

d) z tytulu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub z tytulu nieuzasadnionego wing Zamawiajgcego odstapienia od Umowy
przez Wykonawce, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w
pkt 23.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia umowy), Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

e) za kazdy brak =zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 5000 ztotych,

f) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom - 100 ztotych za kazdy dzien opdznienia od dnia uptywu terminu zaptaty
do dnia zaptaty,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3000 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3000 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany

1) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 5000 ztotych,

j)za przystapienie do robot budowlanych przed wuzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
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projektem tymczasowej organizacji ruchu 300 ztotych za kazdy dzien ich wykonywania (w
przypadku gdy wymagane),

k) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz zaakceptowany przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami Umowy i
ustawy Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci 20 000 ztotych,

1)za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 10 dni w
wysokosci 2000 zt, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

m) w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 2000 ztotych za kazdy
stwierdzony przypadek,

n) w przypadku stwierdzenia nieobecnosci Kierownika budowy/robot w wysokosci 2000
ztotych za kazdy stwierdzony przypadek nieobecnosci,

o) w przypadku niedopetlnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub
niedopelnienia wymogu zwigzanego z wykazaniem spelnienia tego obowigzku — w
wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do
pojedynczej osoby,

p) w przypadku nieprzedlozenia wykazu pracownikéw realizujacych roboty budowlane, o
ktorych mowa w pkt 7.19.1, Iub braku aktualizacji wykazu pracownikoéw zgodnie z umowa —
w wysokos$ci 2000 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia.

31.2.  Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zadaé¢ od

Wykonawcey z wszystkich tytulow tacznie przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 15 %

wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w pkt 23.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia

umowy).

31.3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 31.1. nie pokrywa

poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na

zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

31.4. Termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dorgczenia Stronie wezwania do

zaptaty. W razie opdznienia z zaplatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia. Zamawiajacy moze

dokona¢ potracenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

31.5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot lub

jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

31.6. Zamawiajacy nie moze zadal zaptaty kary umownej od Wykonawcy jezeli wylaczng

odpowiedzialno$¢ za uchybienie ponosi Zamawiajacy.

32.2. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt 23.1.1 stanowigca w

odpowiednich przypadkach podstawe ustalenia wysokosci kary umownej nie ma wplywu na
wysokos¢ ustalonej w tych przypadkach kary umowne;.

32. POZOSTALE POSTANOWIENIA

32.1. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajagce w zwigzku z Umowsg beda
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

32.2.  Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

32.2.1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypelienia obowigzkow informacyjnych wobec
pracownikow oraz Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcoéw, oraz ich pracownikow,
ktorych dane osobowe zostaty lub zostang przekazane Zamawiajacemu, w zakresie iz te dane
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osobowe zostaly lub zostang przekazane Zamawiajacemu, zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzadzenie o ochronie danych).
Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezalezni administratorzy danych
osobowych udostepnia¢ beda sobie nawzajem dane osobowe 0sob reprezentujacych Strony,
0s0b wskazanych do kontaktow stuzbowych, osob zaangazowanych w wykonanie Umowy
oraz innych os6b w zwiazku z realizacja Umowy, obejmujace nastepujace kategorie danych:
dane identyfikacyjne (m.in. imi¢ i nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m.in. shuzbowy adres
e-mail, stuzbowy numer telefonu), dane osobowe niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko, datg¢ zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow pracownika oraz inne dane zawarte w tresci kopii
umow o prace lub zaswiadczen ZUS lub zgloszen pracownikoéw do ubezpieczenia.

Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjgcie

odpowiednich $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych wymaganych obowiazujacymi

przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o

ochronie danych — zwane dalej ,,RODO”) udostgpnionych Zamawiajacemu na potrzeby

zawarcia i realizacji Umowy jest Zamawiajacy.

Osoby fizyczne, ktorych dane osobowe w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy zostaly lub

zostang udostgpnione Zamawiajagcemu, moga zapozna¢ si¢ z klauzulg informacyjna

Zamawiajacego o czym Wykonawca zobowigzuje si¢ ww. osoby poinformowa¢ i udostepni¢

im klauzulg informacyjna Zamawiajacego (zatacznik nr 9 do SWZ).

Zebrane dane osobowe beda przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem 1 realizacja

Umowy, jej obstugg oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczen z niej

wynikajacych, jak tez w zwigzku z wypelieniem obowiazkéw prawnych cigzacych

na Stronach niniejszej Umowy.

W przypadku gdy w celu wykonania Umowy Wykonawca bedzie przetwarzatl dane osobowe

powierzone mu przez Zamawiajacego 1 w imieniu Zamawiajgcego (ktorych Zamawiajacy jest

administratorem), Wykonawca bedzie przetwarzat dane osobowe zgodnie z prawem, w tym w

szczegolnosci zgodnie z:

1) przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

2) rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) — zwanego dalej ,,RODO”

3) oraz na warunkach okres§lonych w odrgbnym porozumieniu w sprawie powierzenia
przetwarzania danych osobowych, kategorie przetwarzanych danych osobowych zostang
okreslone w odrgbnym porozumieniu.

Zmiana umowy, jej uzupelnienie, rozwigzanie, odstapienie lub wypowiedzenie wymaga

zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
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W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:

Zaltaczniki:

1. Dokumentacja Projektowa

2. Gwarancja jakosci

3.SWzZ

4. Oferta Wykonawcy

5. Kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce

6. Harmonogram rzeczowo — finansowy sporzadzony przez Wykonawce

7. Dowod potwierdzajgcy wniesienie Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
8. Klauzula informacyjna RODO

9 (inne dokumenty)
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Zakacznik nr 2 do Umowy
GWARANCJA JAKOSCI

GWAaraNt....ccceveeeeneeeeeeeeeeeeceeceeens

Roboty: roboty budowlane wykonywane przez wykonawce (Gwaranta) na podstawie Umowy
w sprawie zamowienia publicznego o wykonanie robot budowlanych Nr 272.8.2025

zawartej dnia ........., dotyczacej Inwestycji pn.: ,, Przebudowa wraz z doposazeniem placu zabaw
przy Ztobku Gminnym w Studzienicach” (dalej rowniez Umowa).

Uprawniony z gwarancji: Gmina Studzienice z siedziba w Studzienicach, przy ul. Kaszubskiej9,

77-143 Studzienice

1. Oswiadczenie Gwaranta

Gwarant niniejszym udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci:

- na wykonane w ramach Umowy Roboty zapewniajac zarazem, iz zostaly one wykonane
prawidtowo, w szczeg6lnosci zgodnie z Umowa i Dokumentacja projektowa do Umowy oraz
innym dokumentami okre$lajacymi obowigzki Gwaranta, zgodnie z najlepsza wiedza Gwaranta
oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, w tym istniejacymi w tym zakresie normami;

- na uzyte Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie.

Poprzez niniejszag Gwarancj¢, Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady

fizyczne Robot oraz Materialow, urzadzen, instalacji i wyposazenia (dalej Wady).

2. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta wynikajaca z gwarancji

1. Gwarant bedzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z gwarancji za wszelkie Wady, ktore
wyjda na jaw po dacie Odbioru koncowego przedmiotu Umowy — az do uptywu terminu
wynikajgcego z niniejszej Gwarancji.

2. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta za Wady obejmuje zarowno Wady, ktore ujawnily si¢ po dacie
Odbioru koncowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji, lecz powstaty
przed ta data, jak réwniez te Wady, ktore powstaly po dokonaniu Odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Gwarant.

3. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta wynikajaca z Gwarancji obejmuje obowigzek usunigcia Wad,
ktore zostang Gwarantowi notyfikowane do uplywu terminu wynikajacego z Gwarancji.

W przypadku nieusunigcia Wad w terminie wskazanym przez Uprawnionego z gwarancji lub
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gdy Wady usuna¢ si¢ nie dadza, Uprawniony z Gwarancji bedzie uprawniony do wykonywania
uprawnien opisanych ponizej w procedurze reklamacyjne;.

Gwarant odpowiada w zakresie i na zasadach okreslonych w niniejszej Gwarancji za Roboty
oraz Materialy, urzadzenia, instalacje i wyposazenie, wykonane/dostarczone przez swoich
podwykonawcow.

W razie wypowiedzenia, rozwigzania czy odstagpienia od Umowy, niniejsza Gwarancja
obowigzuje w zakresie wykonanych Roboét i dostarczonych Materiatow, urzadzen, instalacji i
wyposazenia, a Gwarant nie moze si¢ uwolni¢ od odpowiedzialno$ci gwarancyjnej powotujac
si¢ na ingerencj¢ podmiotow trzecich w wykonane przez niego Roboty lub dostarczone
Materiaty, urzadzenia, instalacje i wyposazenie.

W okresie 60 miesigcy od dnia Odbioru koncowego, Gwarant bedzie uczestniczyl w
przegladach gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Uprawnionego z gwarancji.

Jezeli do zachowania gwarancji niezbgdne jest przeprowadzenie przegladéw technicznych,
serwisowych, konserwacji itp. Gwarant jest zobowigzany do ich przeprowadzenia na wiasny

koszt.

3. Termin obowigzywania Gwarancji

Odpowiedzialno$¢ Gwaranta z tytulu niniejszej gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem Odbioru

koncowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji i konczy si¢ po uptywie okresu

okreslonego w Umowie tj. ..... miesigcy.

4. Procedura reklamacyjna

1.

Uprawniony z Gwarancji jest obowigzany zawiadomi¢ Gwaranta o dostrzezonej Wadzie, ktora
to wyszta na jaw po dokonaniu Odbioru koncowego inwestycji w terminie miesigca od daty
powzigcia wiadomosci o jej wystapieniu.

Zawiadomienie Gwaranta o wykryciu Wady moze zosta¢ dokonane telefonicznie, faxem lub e-
mailem, jednak wymaga nastgpnie potwierdzenia pisemnego (listem poleconym).
Zawiadomienie powinno zawiera¢ wykaz dostrzezonych Wad oraz zawiera¢ wskazany przez
Uprawnionego z gwarancji termin na usuni¢cie Wad, nie krotszy niz 14 dni.

W przypadkach spornych Uprawniony z gwarancji zawiadomi Gwaranta o dacie i miejscu
ogledzin majacych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu
wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez
Gwaranta zgloszonych Wad. Gwarant upowaznia niniejszym Uprawnionego z gwarancji do
odnotowania tego faktu w protokole sporzadzonym na skutek ogledzin i jednostronnego

podpisania wyzej wymienionego protokolu oraz wykonywania uprawnien z niniejszej
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Gwarancji przez Uprawnionego z gwarancji w sposob, w jaki Uprawniony z gwarancji
powinien je wykonywaé w przypadku odmowy przez Gwaranta usunigcia Wad.

4. Usuniecie Wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie.

5. Jezeli Gwarant odmoéwi usuniecia Wad, a sa to Wady, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Gwarant (za odmowe¢ usuniecia Wad uwazana bedzie rowniez odmowa podpisania przez
Gwaranta protokotu, o ktorym mowa wyzej) lub nie usunie Wad w terminie wyznaczonym
przez Uprawnionego z gwarancji, Uprawniony z gwarancji bedzie uprawniony usungé¢ Wady na
koszt i ryzyko Gwaranta. W takim przypadku Uprawniony z gwarancji obcigzy Gwaranta
kosztami usuni¢cia Wady poniesionymi przez Uprawnionego z gwarancji.

6. Jezeli Wady usuna¢ si¢ nie dadza, Uprawniony z gwarancji bedzie uprawniony wedlug swego
wyboru do obnizenia wynagrodzenia Gwaranta z Umowy w stosunku w jakim wartos§¢
przedmiotu Umowy z Wadami pozostaje do warto$ci przedmiotu Umowy bez Wad bez
konieczno$ci wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usuniecie.

7. Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za przypadkowa utratg lub uszkodzenie
W czasie naprawy gwarancyjne;j.

8. Powyzsze nie wylacza innych uprawnien Uprawnionego z gwarancji wynikajacych z Umowy
oraz obowigzujacych przepisow prawa, w tym uprawnienia do dochodzenia naprawienia

szkody z powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usunigcia w wyznaczonym terminie.

Podpis Gwaranta:

Data wystawienia dokumentu Gwarancji:
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Zalacznik nr 6 do Umowy

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamowienia

Inwestycja pn. : ,, Przebudowa wraz 7 doposazeniem placu zabaw przy Ziobku Gminnym w Studzienicach”

Inwestor: Gmina Studzienice z siedzibg w Studzienicach przy ul. Kaszubskiej 9, 77-143 Studzienice, NIP: 842 16 63 765, REGON 770979559

WyKonawea: .ooveviiiiiiiiiiniiiiiniiiiniieiennenas

Wartos$¢ robot
Przewidywana data Przewidywana data Warto$¢ robot
Lp. | Opis budowlanych
rozpoczecia zakonczenia budowlanych netto
brutto

Suma wartoSci w zI brutto:

42



(2 Ministerstwo Rodziny,
" Pracy i Polityki Spotecznej

| ) 121 ¢ R pPs r.

Zamawiajacy:

(podpis, pieczec)

Wykonawca

(podpis, pieczec)
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