Projekt pn. ,,Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Ktqcznie wraz z budowq zbiornika
retencyjnego”
w ramach Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zalgcznik nr 10 do SWZ

UMOWA NR 272.5.2025
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

w Studzienicach dnia ............

Gmina Studzienice z siedzibg w Studzienicach przy ul. Kaszubskiej 9, 77-143 Studzienice,
NIP: 842 16 63 765, REGON 770979559, zwana w dalszej czgsci Umowy Zamawiajacym,
reprezentowana  przez = Wojta  Gminy  Studzienice —  mgr inz.  Bogdana  Rys
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — mgr Marii Sabisz-Jereczek

oraz

.............................................. , adres: ........................ wpisany/wpisana do Krajowego
Rejestru  Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem:
.............. PIzez.......coeovvvvveveenannnen.Regon:e.oooooioio, NIP: Ll L ... (odpowiednio)

reprezentowany/reprezentowana (na podstawie odpisu z KRS / pelnomocnictwa innego dokumentu, z
ktérego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy)

przez:

L (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
TP imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta onawcy),

2 imi isko i petniona funkcja rep Wyk y

zwany/zwana dalej ,,Wykonawca”, tacznie zwani ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strong”,

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji o wartosci zamowienia nieprzekraczajacej progdw unijnych okreslonych
w art. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz.
1320 ze zm..), w przedmiocie:

wRozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Kigcznie wraz 7 budowqg
zbiornika retencyjnego”

Strony zawarty umowg o ponizszej tresci:

1. POSTANOWIENIA OGOLNE
3.5. Skroty
1.1. KC - Kodeks cywilny
2.1. PrBud — Prawo budowlane
3.1. Pzp — Prawo zamoéwien publicznych
4.1. SWZ — Specyfikacja warunkow zamowienia
5.1. STWIORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
3.6. Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastgpujgcych pojeé:
1.1. Dokumentacja techniczna — zbiér dokumentéow stuzagcych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:
a) projekt budowlany,
b) projekty wykonawcze,
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C) przedmiar robot,

d) informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e) ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na budowe (0 ile dotyczy),
f) projekt docelowej organizacji ruchu (o ile dotyczy).

2.1. Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow wykonawczych do
tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu czegsci lub calosci robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

3.1. Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania cato$ci, poszczegolnych
czesci (etapow) 1 rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu
1 platnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobdéw ludzkich
1 okreslonych zasobdéw materiatowych.

4.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego,
jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

5.1. Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego i
zgtoszona do odpowiedniego organu zgodnie z przepisami Pr.Bud.

6.1. Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegolnosci umowa o wspoltpracy.

7.1. Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB,
zgodne z wlasciwymi normami, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do
standardu, zgodne z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktorych wykonania majg zostaé
zastosowane.

8.1. Nadzoér autorski - zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa oraz uzgadnianiu mozliwo$ci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym.

9.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i
jako$ci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystapia lub
ulegaja zakryciu.

10.1. Odbior czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot.

11.1. Odbior koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

12.1. Odbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci
od tego, ktory okres jest dtuzszy.

13.1. Odbioér gwarancyjny — kontrola skutecznosci usunigcia przez Wykonawce ujawnionych
Wad fizycznych obiektu.

14.1. Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawcg w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zlozone Zamawiajagcemu w ramach
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.

15.1. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$¢ prawna, ktora:
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a) zawarla z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czgsci robot budowlanych
stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarla przedtozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, stanowigce czgs¢ zamowienia publicznego, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ jako niepodlegajacy
obowigzkowi przedlozenia Zamawiajacemu (wylaczenie nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt).

16.1. Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan
dzialan majacy na celu nadrobienie opdznien i dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
obejmujacy w szczegolnosci:

a) propozycje nowych termindéw realizacji poszczegdlnych etapow robot, ktorych termin
wykonania juz uptynat, a ktore nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktérych termin
wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych srodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zwiekszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych terminéw realizacji poszczegoélnych etapéw robot oraz Terminu
wykonania robét, przyjetych w przedkladanym zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

17.1. Protokol koniecznosci — dokument okreSlajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie robdt budowlanych dokonywanych w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

18.1. Protokét odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy
odbior robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robdt zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu.

19.1. Protokét odbioru czeSciowego — dokument potwierdzajacy odbidr robdot w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czg$ci robdt budowlanych.

20.1. Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie
wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne
lub gwarancji jakosci.

21.1. Protokét odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez
Wykonawce calosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

22.1. Protokél odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbior robot po
usuni¢ciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi/gwarancji
jakosci (w zaleznos$ci od tego, ktory z podanych okreséw jest dhuzszy) lub po stwierdzeniu
braku wystapienia Wad.

23.1. Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$§¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec; ktorej, w przypadku jej wystapienia,
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwycigzy¢;
oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

24.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych (STWiORB) -
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru robot budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.
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25.1. Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot

Umowy wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia Zaplecza budowy.

26.1. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej

przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes$¢ przedmiotu Umowy,
zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomiedzy Podwykonawca a
dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

27.1. Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci  przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego

elementow, w tym w szczegolnosci wykonanych robdt budowlanych, Materialow, urzadzen,
instalacji, utwordw powstatych/dostarczonych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy,
powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek
jego elementow zgodnie z przeznaczeniem; powodujace zmniejszenie wartosci przedmiotu
Umowy lub jakichkolwiek jego elementéw; powodujace obnizenie stopnia uzyteczno$ci
przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego elementéw; powodujace obnizenie jako$ci
przedmiotu Umowy lub jakichkolwick jego elementow albo jakiekolwiek inne uszkodzenia w
przedmiocie Umowy. Za wadg¢ uznaje si¢ rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy lub
jakikolwiek jego element nie stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony
prawem osoby trzeciej.

28.1. Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robot

budowlanych zgodnie w szczegdlnosci z Dokumentacja projektowa, STWiORB, przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, wtasciwymi normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

29.1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow

Pzp, wniesione przez Wykonawce w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z
tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w jednej lub w kilku formach
wybranych przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SWZ.

30.1. Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajagca wykonanie robdt budowlanych bedacych

3.7.
1.1
2.1.

3.1.

4.1.

5.1.
6.1.

7.1.

przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wlasciwe
przepisy czynnosci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczeg6lnosci
zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentoéw
niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania
zrealizowanych robét 1 zaptaty umowionego wynagrodzenia.

Interpretacje

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisOw prawa polskiego.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.
Integralna czescia Umowy sa zataczniki do Umowy, w szczegolnosci:

a) Dokumentacje projektowe

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

¢) Przedmiary robét,

d Swz,

e) Oferta Wykonawcy.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

Srédtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg si¢ do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych, chyba Ze inaczej wynika z umowy. Bieg i uplyw terminu
okreslane sg zgodnie z przepisami KC. Dni robocze oznaczaja dni od poniedziatku do pigtku
(z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
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1.1.
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W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych,

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Sposéb komunikowania si¢ Stron

W  przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie
1 dostarczane (przekazywane) osobi$cie, wystane pocztg lub kurierem, droga elektroniczng lub
faksem na podane przez Strony adresy w komparycji umowy.

Adres mailowy oraz faks Zamawiajacego: zamowienia_publiczne@studzienice.pl / 59 82 166 07
Adres mailowy oraz telefon WYKonawcey: ..o

2.1.

3.9.

1.1

2.1.

3.1.

4.1.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub
zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sa
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy 1 za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktoére wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum
Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i
przedlozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi za
Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania calosci lub czeSci robot
wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

PRZEDMIOT UMOWY

2.1.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty budowlane w
ramach zadania pod nazwa: ,,Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w
Klacznie wraz z budowg zbiornika retencyjnego” w szczegolnosci opisane W dokumentacji
technicznej oraz STWiORB, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz wlasciwymi normami, w terminie
okreslonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

a) Zakres robot budowlanych dla stacji uzdatniania wody:
e Roboty rozbiorkowe i demontazowe,
e  Wykonanie fundamentow, posadzek w budynku SUW,
¢ \Wykonanie stanu surowego budynku,
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e Wykonanie ptytek na $cianach i posadzkach, roboty malarskie,

o \Woykonanie stolarki drzwiowej i okiennej,

e Termomodernizacja budynku,

e  Wykonanie drogi, chodnikéw, opaski budynku z kostki brukowe;j,
e  Wykonanie schodow terenowych do zbiornikow retencyjnych,

e Ogrodzenie SUW i ujecia wody Ktaczno,

b) Roboty ziemne, demontazowe i montazowe dla istniejacej studni glebinowej SW1/95,

c) Roboty montazowe dla studni SW2

d) Zakres robdt dot. instalacji technologicznych:

e Roboty demontazowe istniejgcej instalacji SUW i przygotowanie polowej stacji
uzdatniania wody,
e  Technologia stacji uzdatniania wody,

e) Wykonanie instalacji wewnetrznych wod-kan,

f) Wykonanie instalacji zewnetrznych (kanalizacja zewnetrzna, rurociagi technologiczne
zewngtrzne),

g) Budowa zbiornikéw retencyjnych,

h) Zakres robot dot. instalacji elektrycznych:

e Rozdzielnia gtdéwna, bateria kondensatorow,
e Linie kablowe,

e  Uklady sterowania i sygnalizacji alarmowej,
e  Gniazda wtyczkowe +koryta kablowe,

o Instalacje oswietlenia elektrycznego,

e Polaczenia wyré6wnawcze, inst. odgromowa,
e Instalacja ekwipotencjalna,

e Badanie instalacji elektrycznej,

e  Monitoring i wizualizacja.

i) Wyciagniecie zerwanej pompy glebinowej ze studni SW1/95 ( UWAGA! Brak
pozycji w przedmiarze — nalezy dodatkowo wliczy¢ pozycje w Kkosztorysie
ofertowym)

j) Roboty ziemne i montazowe przy przebudowie wodociggu PE 110 mm.

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera dokumentacja techniczna wskazana w
rozdziale XXIV SWZ i stanowiaca zalacznik nr 11 do SWZ oraz zalacznik nr 1 do projektu

umowy.

2.2. Wykonawca jest zobowigzany zaniecha¢ wykonania niektorych robot budowlanych okreslonych
przez Zamawiajacego jezeli ich wykonanie jest niecelowe lub zbedne.

2.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktorych mowa w pkt
2.1. ma prawo wydawania Wykonawcy merytorycznych polecen, a Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania tych polecen.

2.4. Rozliczenie zmienionego zakresu robdt, o ktorym mowa w pkt 2.2. nastgpi na podstawie
Protokolu koniecznosci, na podstawie aneksu do umowy zawartego w zgodzie z rozdziatem
dotyczacym zmian umowy.
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2.5. Zalacznikiem do protokotu koniecznosci jest wycena robdt sporzadzona przez Wykonawce
podlegajaca akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.6. Przedmiot zamowienia jest wspolfinansowany w ramach Rzgdowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych (RFIL).

3. TERMINY
3.1.  Termin zakonczenia robot: wynosi 5 miesiecy od dnia podpisania umowy.
3.2. Uznaje sig, ze zakonczenie robot nastepuje po wykonania catosci przedmiotu umowy w dacie

zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci do Odbioru koncowego, pod warunkiem dokonania
przez Zamawiajacego Odbioru koncowego. W przypadku przerwania Odbioru koncowego
zgodnie z postanowieniami Umowy uznaje si¢, iz zakonczenie robot nastgpito w dniu
ponownego zgloszenia zakofczenia robot 1 gotowosci do Odbioru koncowego, pod
warunkiem dokonania przez Zamawiajacego Odbioru koncowego. W przypadku kolejnego lub
kolejnych przypadkoéw przerwania Odbioru koncowego, zasady wynikajace ze zdania
poprzedzajacego stosuje si¢ odpowiednio.

3.3, Wykonawca na przedmiot Umowy udziela regkojmi na okres ..... miesigcy od dnia Odbioru
koncowego.

3.4.  Wykonawca na wykonane roboty budowlane udziela gwarancji na okres .... miesigcy od dnia
Odbioru koncowego.

4. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
4.1.  Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.
4.2.  Przed rozpoczgciem robodt Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy Dokumentacje
techniczng i STWIORB.
4.3.  Dokumentacja techniczna i STWiORB stanowig wlasno$¢ Zamawiajagcego i moga by¢
wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
4.4.  Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu
budowy,
d) terminowego przystepowania do odbiorow robdt budowlanych,
e) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.
4.5.  Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbiorow:
a) robot ulegajacych zakryciu,
b) robot zanikajacych,
C) czesciowych,
d) koncowego catoSci robot,
e) gwarancyjnych,
f) ostatecznego.
4.6.  Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY
5.1. Zamawiajgcy wyznacza ............... do pelnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru

inwestorskiego.
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5.4.

5.5.
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Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego, Zamawiajacy
wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w pkt 5.1. oraz Pana
Kazimierza Wejmana jako przedstawiciela Zamawiajacego — pracownika UG Studzienice.
Wykonawca do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy wyznacza kierownika
DUOWY ..

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakos$ci robot, ich wykonania zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robdt wykonanych zgodnie z
Dokumentacja techniczng i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robot i
petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Pr.Bud.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac merytoryczne
polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca
ma prawo zglosi¢ Zamawiajgcemu na pisSmie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do
decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem
Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji technicznej lub wplywajace na wynagrodzenie Wykonawcy, wymagaja
uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelniacej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce.

Zmiana, osoby pehiacej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy.

NARADY KOORDYNACYJNE

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych z
udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robot, w szczego6lnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i
miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokolowanie.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscig, w
szczegblnosci zgodnie z Dokumentacjg techniczng i STWIORB, nienaruszajagcymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego oraz wlasciwymi normami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ na zasadach przewidzianych w przepisach prawa za
szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczegOlnoSci za utratg dobr materialnych,
uszkodzenie ciata lub §mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na Terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia.
Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
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7.5.

7.6.

a)
b)

9)

h)
i)
)
k)
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robot Materiatow, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia.
Wykonawca jest zobowigzany do nast¢pujacych czynnosci okreSlonych szczegotowo w
postanowieniach Umowy, w szczeg6lnosci:
do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
wskazania Kierownika budowy lub kierownikow robot, posiadajacych niezbgdne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami Pr.Bud.,
przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
wykonywania robot budowlanych oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy techniczne;,
stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji technicznej i STWIORB,
umozliwienia wstgpu na Teren budowy wyltacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,
zglaszania gotowo$ci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,
terminowego usuwania Wad,
utrzymywania porzadku na Terenie budowy,
stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,
angazowania odpowiedniej liczby osoéb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
do$wiadczenie,
dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza

0)
7.7.
a)
b)
c)
7.8.

a)
b)
7.9.

7.10.

7.11.

Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji robot

budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktoére zamierza w tym celu

przyjaé

zawarcia umow ubezpieczenia.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

ksigzke obmiarow,

protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

pozostale dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

projektu organizacji robot,

Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,
Wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
W przypadku powierzenia wykonania czeSci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robodt i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatlania Iub zaniechania kazdego
Podwykonawcy.
Od daty Odbioru konicowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszty usuni¢cia Wad.
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7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.1
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Wykonawca przywrdci do stanu poprzedniego i pokryje koszty napraw, w szczegdlnosci w
zakresie elementow infrastruktury, powstalych w zwigzku z wykonywaniem robot, w wyniku
dziatania Wykonawcy lub innych podmiotow, za ktore ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku
z realizacja Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postepem robot oraz Odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych
Odbiorom czgsciowym.

Dokumentacja powykonawcza bgdzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w terminie
nie dluzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do Odbioru
koncowego.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy sa zobowigzani w czasie realizacji
Umowy zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace osoby, o ktérych mowa w pkt 7.18.
wykonujace wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg w okresie realizacji
Umowy o0s6b wykonujacych przy realizacji zadania - czynno$ci w zakresie:

a) roboty ogoélnobudowlane,

b) roboty ziemne.

Powyzszy wymog dotyczy rowniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ktorzy beda
realizowali przedmiot Umowy.

. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu wykaz pracownikoéw realizujacych roboty budowlane, o ktorych
mowa w pkt 7.18, a nast¢pnie aktualizowac taki wykaz co 1 miesigc od dnia przekazania terenu
budowy do dnia zakonczenia robot.

7.19.2. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnos$ci

a)

b)

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce oraz
dalszych Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg o0sob
wykonujacych czynno$ci wskazane w pkt 7.18. W wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, nie krotszym niz 7 dni Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia na kazde wezwanie
Zamawiajacego, w szczegolnosci:
oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, okre§lenie osob wykonujacych czynnosci
wskazane w pkt 7.18., date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objgte wezwaniem
czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osob. O$wiadczenie powinno by¢ podpisane przez osobe uprawniong do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopie¢ umowy/umdw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
Umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy;
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d)

€)
f)
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za$wiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace;

po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen;

oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

ewentualnych innych dokumentow;

Wyzej wymienione dokumenty powinny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace
oraz zakres obowigzkow pracownika.

7.19.3. W przypadku niezlozenia wymaganych przez Zamawiajacego dokumentow we wskazanym

terminie, ich niekompletnosci lub dokumentéw niewykazujacych zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy 5-dniowy termin na usunigcie uchybien.
W razie ich nieusunigcia Strony uznaja, iz Wykonawca nie dopetnit wymogoéw zwigzanych z
wykazaniem spelniania obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace, co uprawnia
Zamawiajacego do natozenia kar umownych. Niedopelienie wymogoéw zwigzanych z
zatrudnieniem na podstawie umowy o prace przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce obcigza Wykonawcge w zakresie mozliwosci nalozenia na niego kar
umownych.

7.19.4. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca, w ramach posiadanych zasobow

8.

8.1.

8.2.

8.3.

kadrowych, sa zobowiazani kierowa¢ do wykonania przedmiotu umowy pracownikéw o
najwigkszych zdolnosciach oraz doswiadczeniu. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca sa zobowiazani do skierowania w roku kalendarzowym nastgpujacym po
roku, w ktérym doszto do zawarcia Umowy w pierwszej kolejnosci tych pracownikow lub
osoby, ktérych wysokos¢ wynagrodzenia przekracza lub jest rowna wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
obowigzujacej w roku kalendarzowym nastgpujacym po roku zawarcia Umowy, a ktorych
wynagrodzenie lub stawka godzinowa nie wzrosta wskutek zmiany wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej w zwiazku z taka
zamiang w tym roku kalendarzowym.

POTENCJAL WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferts.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trZECT ........ccevviiiiiiiiiiiriiriniiieeieaeananenns (nazwa
podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Ofert¢ celem wykazania spelniania
warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie ........................... (w jakim wyksztatcenie, kwalifikacje
zawodowe lub do§wiadczenia podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego). W przypadku
zaprzestania wykonywania UmMOWY PIZEZ .......ccooviiiriiiiriiii i
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8.5.
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(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe¢ wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego lub wykazania, ze
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi §rodkami finansowymi umozliwiajagcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie zasobow
finansowych lub ekonomicznych Wykonawca powolywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit
wraz z Wykonawca solidarna odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy i ................. —(podmiot trzeci) z tego tytulu nie obcigzaja
Zamawiajacego.

KIEROWNIK BUDOWY
Wykonawca ustanawia ....................... jako Kierownika budowy, ktory jest uprawniony do
dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych w przepisach prawa, w
szczegolnosci w art. 21a oraz art. 22 ustawy prawo budowlane.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobg o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu 0 zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedura okreslong w pkt 11.1 — 11.3.
Kierownik budowy lub jego zastepca ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

PODWYKONAWCY
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci zamoOwienia Podwykonawcy, chyba ze
Zamawiajacy zastrzegl obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

1. Wykonawca wykona wlasnymi sitami nast¢pujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
UMOWY: ettt it

2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastgpujacych robot budowlanych

Powierzenie wykonania czgsci zamodwienia lub zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego

Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie

stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na powierzenie lub zmiang

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o

podwykonawstwo.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

10.5. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie

moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
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10.6. przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czgsci zamoOwienia
okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

10.7. wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawecg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym
w Ofercie Wykonawcy,

10.8. okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

10.9. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
Umowy o podwykonawstwo.

1. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajacego,
c) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajace rozliczenie tych
robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcag na podstawie Umowy,
d) okreslajacych termin realizacji robot budowlanych jako dtuzszy niz przewidywany Umowa
dla tych robét.

2. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujacych prawa i obowiazki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami
umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastgpic¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji
przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajagcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zglosi na pisSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 10.7 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlno$ci w
nastepujacych przypadkach:
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a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okre§lonych
w pkt 10.3 lub dokumentach zaméwienia publicznego,

b) zamieszczenia w projekcie postanowien naruszajacych pkt 10.4.1.,

C) zamieszczenia w projekcie postanowien naruszajacych pkt 10.4.2.,

d) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg w calosci lub w czeséci kluczowej czeéci przedmiotu Umowy,
ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
Wykonawce.

10.9. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.7 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozyé zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

10.10.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

10.11.Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 10.8.

10.12.Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie, o ktorym mowa w pkt

10.11 nie zglosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

10.13.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi stanowiace czgs¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt 23.1.1, oraz Umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w dokumentach zamodwienia publicznego jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umow o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

10.14.1. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ushugi.

10.14.2. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia okreSlony w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi, jest dluzszy niz okreslony powyzej, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umowne;j.

10.15.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

10.16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopiag Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
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dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe W imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

10.17.Postanowienia powyzsze znajduja odpowiednie zastosowanie do zmian zawarte] umowy o
podwykonawstwo, w szczegolnosci dotyczy to obowigzku przedkladania Zamawiajacemu
projektu zmiany umowy oraz po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy.

10.18.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

10.19.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — tltumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

10.20.Przed przystapieniem do wykonania zamowienia publicznego Wykonawca podaje nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i os6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie przedmiotu umowy, o ile sg juz znani. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w poézniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje czgsci przedmiotu zamowienia.

10.21.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 Pzp stosuje si¢ odpowiednio.
Zamawiajacy bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktore
zostaly przewidziane wzgledem Wykonawcy.

10.22.1. Zamawiajacy moze bada¢, czy nie zachodza réwniez wobec podwykonawcy niebedacego
podmiotem udostepniajacym zasoby podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 108 i art.
109 Pzp, o ile przewidziat to w dokumentach zamowienia publicznego. Wykonawca na zadanie
Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub
podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy.

10.22.2. Jezeli wobec podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby
Wykonawca w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego zastgpit tego podwykonawce pod
rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czgsci zamowienia.

11. ZMIANY DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY

11.1. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana ktorejs z osob
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobg¢ zastgpujaca przedstawiajac jej
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kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje
zmian, o ktorych mowa w pkt 11.1. nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest
mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie.
Zmiana os6b, o ktorych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych, badz ich zastgpcy (jezeli kierownicy robdt branzowych sa zaangazowani)
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaly.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrdd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

C) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w pkt 11.6., Wykonawca wyznaczy
odpowiednia osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym powyze;j.

OBSLUGA GEODEZYJNA (JEZELI DOTYCZY)
Wykonaweca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnos$ci geodezyjnych.
Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia
glownych punktow obiektu, Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidlowosciach.
Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na
zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochroneg, znakow granicznych, punktow pomiarowych i
wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.
Po zakonczeniu rob6t budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajagcemu kopie map z
inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzona inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w odpowiednim organie.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej
we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Zgodnie z rozdzialem XIX SWZ Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy zobowigzany
jest przedlozyé Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji zamowienia,
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potwierdzajacy mozliwo$¢ wykonania przedmiotu zamdéwienia w terminach wskazanych przez
Zamawiajacego. Zgodnie z rozdziatem XIX pkt 7, ppkt b) SWZ Wykonawca przed zawarciem
niniejszej umowy zobowigzany jest ztozy¢ Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy sporzadzony w
oparciu o dotagczony do SWZ przedmiar oraz przy uwzglednieniu zapiséw Dokumentacji
technicznej oraz STWiORB.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej i W
edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram begdzie zawieral wyrdznienie poszczegodlnych
etapow postgpu w realizacji robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo —
finansowego na Terenie budowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczego6lnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace przedmiot
Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczgcia i zakonczenia robdt sktadajacych si¢ na
przedmiot Umowy, kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren
budowy;

b) ogdlny opis metod realizacji robot budowlanych i etapéw realizacji Umowy (jezeli etapy sg
przewidziane);

¢) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typow sprzetu
Wykonawcy, niezbednych do realizacji roboét budowlanych lub realizacji etapu robot (jezeli
etapy sa przewidziane);

Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Jezeli faktyczny postep robot bedzie obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia robot lub
okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot, Wykonawca nie dotrzyma terminu
okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie,
nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia
projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow finansowych
Wykonawey w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robot (jezeli etapy robot
sa przewidziane) w terminach okre$lonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie robot budowlanych (poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa), takze
na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowa, STWiORB lub w
sposob naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia lub zdrowia
0s0b znajdujacych si¢ na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wylacznie
Wykonawce,

b) wystapienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robot,

c) gdyby ich kontynuacja mogla wywotal zagrozenie bezpieczenstwa bagdz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z Dokumentacjg projektows.

SILA WYZSZA
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Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sily wyzszej lub z powodu nastgpstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pi$mie drugg Strong.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje robot budowlanych, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty, a Zamawiajacy
bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

15. PROCEDURA BEZPIECZENSTWA

15.1.

15.2.

15.3.

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie
przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lno$ci wykonanie i utrzymanie na wiasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonaweca jest zobowigzany opracowac i przedlozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni
robocze przed datg rozpoczecia robot.

16. UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiazany do
zagospodarowania Terenu budowy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa 0sOb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie

Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez

0soby nieuprawnione,

c) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,
d) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do

celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.
Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.
W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ Teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materialy w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé
zbedne przedmioty z Terenu budowy.
Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli nieruchomos$ci 1 budynkow
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robdt budowlanych.
Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren
budowy najpdzniej do dnia Odbioru koncowego robot.
W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w
umowie Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania si¢ do
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tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni
roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

17. ORGANIZACJA RUCHU (JEZELI DOTYCZY)

17.1.

17.2.

17.3.

Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt do wprowadzenia organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej
zgodnie z Dokumentacja techniczng i STWiIORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdow oraz za ich utrzymanie w
nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.

18. WYKOPALISKA ARECHEOLOGICZNE

18.1.

18.2.

18.3.

Wykopaliska, w szczego6lno$ci monety, przedmioty warto§ciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczna
wartos$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowia wtasno$¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbg¢dne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wlasciwy
organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego
trybu postepowania.

19. OCHRONA SRODOWISKA

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad
jest zobowigzany podja¢ niezbedne dzialania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na
Terenie budowy 1 wokét Terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczna decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzigcia wydang przez wlasciwy
organ (o ile zostata wydana).
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem
odpowiednich przepisow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska lub przyrody i
przepisach regulujacych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.
Odzyski Materiatéw 1 surowcow, nadajgce si¢ do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego.
Rozbidrke Materiatow przeznaczonych do odzysku Wykonawca bedzie prowadzit z nalezyta
staranno$cig w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia a sktadowanie Materiatow
bedzie prowadzit w sposob uporzadkowany i wlasciwy dla danego asortymentu.
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20. KONTROLA JAKOSCI

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakosci robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy i Materiatow, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia.

Wszystkie Materialy urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie, ktore beda uzyte do realizacji
przedmiotu zamoOwienia powinny odpowiada¢ co do jakoSci wymogom wyrobodw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz winny odpowiadaé
wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji technicznej oraz STWiORB oraz wlasciwych
normach.

Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wszelkich wymaganych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci, itp. na
Materiaty, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie, uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie wykorzystywane przez Wykonawce w celu
wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegdlnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

€) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow, urzadzen, instalacji
oraz wyposazenia okre§lonej Umowa jakoSci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci,
przestrzegania warunkow przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz
uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw zapewniajgcych dochowanie termindéw realizacji
robdt okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatow, urzadzen,
instalacji oraz wyposazenia oraz robdt budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatdw i robot okreslonymi w odrgbnych przepisach oraz STWiORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

20.5. usuniecia materiatdw nieodpowiadajacych normom jakosciowym z Terenu budowy w

wyznaczonym terminie lub

20.6. ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie

lub jako$¢ wykonanych robdt nie speilniajg wymagan Dokumentacji technicznej lub
STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w
terminie 15 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢
Materiatéw urzadzen, instalacji oraz wyposazenia nie odpowiada wymaganiom, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.
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20.10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego Materialy do rob6t budowlanych urzadzenia, instalacje
oraz wyposazenie dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia
wymagania po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

20.11. W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materialow, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz
zastapienie.

20.12. Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie i roboty budowlane wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania budowy
powinny by¢ poddawane badaniom shuzacym potwierdzeniu ich zgodnos$ci z odpowiednimi
normami i przepisami.

20.13. Wszelkie badania, w szczegélnosci badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji
technicznej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé na whasny koszt.

20.14. Biezace pomiary i badania powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania lub na
Terenie budowy.

20.15. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jako$ci i ilosci Materiatow i robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane probki materialow przed ich wykorzystaniem.

20.16. Badania Materiatow, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia moga by¢ przeprowadzone na
wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem  wyprodukowania i Terenem budowy w
zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce badawcze;.

20.17.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materialow, urzadzen,
instalacji oraz wyposazenia lub robot budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co
do ich jakosci.

20.17.2. Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie  badz
roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami Dokumentacji technicznej lub STWiORB
oraz odpowiednimi normami lub nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢
bedzie Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze sg zgodne z wymaganiami oraz
odpowiednimi normami koszty tych badan obciaza Zamawiajacego.

21. USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

21.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania
przedmiotu zamoéwienia niezgodnie z Umowg lub ujawnienia Wad Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie. Koszt usunigcia
nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

21.2. Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbgdne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynno$ci na koszt Wykonawcy, w przypadku niepotwierdzenia istnienia Wad, koszty
beda pokryte przez Zamawiajacego.

22. ODBIORY
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22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

22.10.

22.11.

22.12.

22.13.
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Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwic
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub
ktoéra ulega zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowos$ci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 1 dnia
roboczego od ich zgloszenia i potwierdza odbior robot Protokotem odbioru robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbgdny, jest zobowigzany w terminie wskazanym w pkt 22.3 powiadomié¢ o tym
Wykonawce.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonaweca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania robot, a
nastgpnie na wlasny koszt przywrécic stan poprzedni.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za
wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czeéci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czesci
robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie Odbioru czgsciowego nastgpuje Protokolem odbioru cze$ciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robdt wykonanych cze$ciowo, w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robét, o ktorym mowa w pkt 22.8., jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.
Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci przedmiotu
Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do
Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w
probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegblnosci: Dziennik budowy, za§wiadczenia wlasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbiorow technicznych i odbiorow cze$ciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspodlpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.
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O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia zgtoszenia robot do odbioru.

Dokonanie lub odmowa dokonania Odbioru koncowego nastapi w terminie 10 dni od dnia
przystapienia od Odbioru koncowego.

22.16.1. Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane

bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru, w szczegdlnosci z powodu ich
niezakonczenia, lub z powodu wystapienia istotnych Wad przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych proéb i1 sprawdzen (Wadliwo$¢ przedmiotu umowy),
Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbidr koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do
wykonania rob6t, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen (Poprawki
odbiorowe), uwzgledniajacy ich zlozonos¢ techniczng, a po jego uplywie powroci¢ do
wykonywania czynnosci Odbioru kofcowego. W przypadku stwierdzenia podczas kolejnego
Odbioru koncowego Wadliwosci przedmiotu umowy Zamawiajacy moze ponownie przerwac
Odbior koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania Poprawek odbiorowych i
powréci¢ do wykonania czynnosci Odbioru koncowego. W przypadku gdyby Wykonawca z
przyczyn od niego zaleznych nie usungt Poprawek odbiorowych, wowczas Zamawiajacy moze
uzna¢ przedmiot umowy za nienalezycie wykonany, ztozy¢ o$wiadczenie o obnizeniu ceny i
zleci¢ usuni¢cie Wadliwosci przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy albo uzna¢ przedmiot umowy za nienalezycie wykonany oraz odstapi¢ od
Umowy i rozliczy¢ z Wykonawca wysokos$¢ naleznego wynagrodzenia. Koszt Wykonawcy o
ktorym mowa w zdaniu poprzednim to dodatkowy koszt dla Zamawiajacego oznaczajacy
roznicg pomigdzy kosztem wykonania robdt przez wykonawce zastgpczego a
wynagrodzeniem Wykonawcy.

22.17. Jezeli stwierdzone podczas Odbioru koncowego Wady przedmiotu Umowy maja charakter

22.18.

22.19.

22.20.

22.21.

22.22.

22.23.

nieistotny, moze on dokona¢ Odbioru koncowego, z jednoczesnym zadaniem ich usuni¢cia na
zasadach przewidujacych rekojmig lub gwarancjg Wykonawcy.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robdt. Podpisany Protokol odbioru
koncowego robdt, jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu Odbioru koncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sag w razie ujawnienia Wady, lub w innym wypadku
na wniosek Zamawiajacego oraz przed uptywem okresu rekojmi i okresu gwarancji jakosci w
terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jako$ci robdt oraz wystepujacych Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca z przyczyn od niego zaleznych nie usunie Wad ujawnionych w okresie
rekojmi  lub gwarancji jakoSci w okreSlonym przez Zamawiajacego terminie,
uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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22.24.

22.25.

22.26.

22.27.

22.28.

22.29.
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Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

Odbioér gwarancyjny potwierdzany jest Protokolem odbioru usunigecia Wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy).

Odbior ostateczny shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jako$ci (w zaleznos$ci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy),
w celu potwierdzenia usuni¢cia tych Wad i potwierdzenia wypelienia przez Wykonawce
wszystkich obowiazkéw wynikajacych z Umowy.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbiér ostateczny za§ Wykonawca jest
zobowigzany przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedluzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza
termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktoérego Wykonawca jest zobowigzany usungdé
Wady.

Jezeli Wykonawca z przyczyn od niego zaleznych nie usunie Wad w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

23. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

23.1.
23.1.1.

23.1.2.

23.1.3.

23.1.4.

Zasady ogolne

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z
Oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ........... zt (stownie: ...l )
wraz z podatkiem 23 % VAT w wysokoSci ............ zt (stownie: ... ), co
lacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ............. (o ). Platne na

rachunek bankowy wskazany w rachunku Iub fakturze VAT. Jako termin dokonania zaptaty
wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktorym mowa powyzej ma charakter
ryczattowy, a Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie
zawarcia Umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac. Wynagrodzenie
obejmuje w szczegolnosci wszelkie koszty, materialy, sprzet, zysk, podatki i oplaty zwigzane
z realizacjg przedmiotu zamoéwienia. Uznaje si¢, ze Wykonawca uwzglednit wszelkie
dodatkowe elementy zamoéwienia, nieokreslone szczegétowo, ale niezbedne dla wykonania
przedmiotu umowy, a wynagrodzenie w catosci obejmuje ceny wszelkich materiatow,
urzadzen, instalacji, ustug, etc., a takze wszelkie prace ktore sg nieodzowne w celu wykonania
i ukonczenia przedmiotu umowy.

Rozliczenie za wykonanie robdot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktury VAT czesSciowej 1 faktury VAT koncowe;j.

Rozliczenie pomiedzy stronami odbedzie si¢ w dwéch transzach:

a) pierwsza transza w wysokos$ci nie wyzszej niz 50% kwoty wynagrodzenia (na
podstawie faktury czgsciowej), po odbiorze czesciowym przedmiotu umowy,

b) druga transza (na podstawie faktury koncowej), za zrealizowany caty zakres robét, o
warto$Ci pomniejszonej o wyplacona pierwsza transze, po odbiorze koncowym
przedmiotu umowy.
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23.1.5. Wszystkie platnosci, za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robot, w terminach okreslonych Umowa
na podstawie wystawionych faktur VAT z uwzglednieniem potragcen wynikajacych z
Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach
warto$ci ukonczonych robot, zgodnie z Protokotami odbioru robot.

23.1.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robdt, dokonuje
ewentualnych korekt przedlozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien. Inspektor nadzoru
inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupetien szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci. Wykonawca moze wystawi¢ faktur¢ VAT na kwotg potwierdzona przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

23.1.7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowiazku podatkowego.

23.1.8. Rachunek lub faktura VAT czgéciowa oraz koncowa ptatna bedzie w terminie 30 dni
kalendarzowych liczac od dnia dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej
faktury VAT lub rachunku.

23.2. Platno$ci

23.2.1. Platno$ci sg realizowane w terminach okre§lonych w pkt 23.1.4.a lub b oraz 23.1.8. na
podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury VAT z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy.

23.2.2. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane (niezaleznie od tego czy jest to =zaptata czeSciowa, czy koncowa) jest
przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych ktorzy
zawarli zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktorzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

23.2.3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, wstrzymuje
si¢ odpowiednig (w czgsci rownej sumie kwot wynikajacej z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty) cze$¢ wyplaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane do czasu przedlozenia
przez Wykonawcg stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

23.2.4. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktoéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawee, Podwykonawceg Iub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.

23.2.5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w 23.2.4 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

23.2.6. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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23.2.7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy zgloszenie w

formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie
zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

23.2.8. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

23.2.9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

23.2.10. W razie watpliwosci Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy wszelkich dowodow

23.3.

potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w
szczegolnosci dowodow przelewodw, kopii faktur, o§wiadczen Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow ztozonych zgodnie z zasadami reprezentacji.

Wierzytelno$ci

23.3.1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,

przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajacego.

23.3.2. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o

wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w pkt 23.3.1, wystgpuje podmiot
reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

23.3.3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnos$ci okreslonej w pkt 23.3.1 dopodki

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze Srodkow objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

23.3.4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

23.4. Waloryzacja wynagrodzenia (dotyczy umow zawartych na okres dluzszy niz 6 miesiecy)

23.4.1. W przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztoéw zwigzanych z realizacja zamowienia,

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie. Przez zmian¢ ceny materiatow lub
kosztéw rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny
lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

23.4.2. Strony umowy sg uprawnione do zgdania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia jezeli poziom

zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia zwigkszy si¢ lub
zmniejszy przynajmniej o 10% (Wskaznik zmiany cen). Jako poczatkowy termin ustalenia
zmiany wynagrodzenia Strony ustalaja dzief przypadajacy na 6 miesigcy od dnia zawarcia
Umowy (Dzien Waloryzacji), gdyby takiego dnia w miesigcu nie byto - w ostatnim dniu tego
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miesigca, aby bylo mozliwe dokonanie waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, na Dzien
Waloryzacji musi wystegpowac zmiana poziomu ceny materialdow lub kosztow wzgledem ceny
lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
przynajmniej o Wskaznik zmiany cen.

23.4.3. Zasadno$¢ zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang materialdow lub kosztow Strony ustalg

w oparciu o wskaznik lub wskazniki zmiany cen produkcji budowlano-montazowej ogtoszone
w komunikacie/komunikatach Prezesa Glownego Urzgdu Statystycznego w okresie od dnia
ztozenia ofert do Dnia Waloryzacji. W oparciu o komunikat lub komunikaty strony ustalg
wystepujacag wysokos¢ zmian cen, zaokraglajac wskaznik zmiany poziomu cen do dwdch
miejsc po przecinku.

23.4.4. Zmiana ceny materialow lub kosztow wplynie na koszt wykonania zamdwienia i na wysoko$§¢

23.4.5.

wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposob, ze wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
zwigkszone lub zmniejszone na przyszios¢, od dnia nastgpujacego po Dniu Waloryzacji.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyla jedynie materialow i
kosztow pozostatych do poniesienia przez Wykonawce po Dniu Waloryzacji, jednakze
zamOwienia na materialy lub inne koszty poczynione przed Dniem Waloryzacji, ktorych
ptatno$¢ bedzie nastepowata po Dniu Waloryzacji nie begda podlegaty waloryzacji.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wystapienia do odpowiedniego podmiotu o
udzielnie informacji kiedy zostato ztozone zamowienie u tego podmiotu. Wynagrodzenie
zostanie zmienione o wysoko$¢ zmiany cen materiatlow i kosztow ustalong w oparciu o
wskaznik lub wskazniki zmiany cen produkcji budowlano-montazowej ogloszone w
komunikacie/komunikatach Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w okresie od dnia
ztozenia ofert do Dnia Waloryzacji, zaokraglajac wskaznik zmiany poziomu cen do dwoch
miejsc po przecinku.

Strony dopuszczaja maksymalng zmiane wartosci wynagrodzenia Wykonawcy w ramach
waloryzacji o 15% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w pkt 23.1.1
okreslonego na dzien zawarcia umowy - zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktorym mowa w pkt 23.1.1 nie ma wpltywu na wysoko$¢ maksymalnej waloryzacji.

23.4.6. Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uplywu terminu sktadania ofert,

poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert. Zmiana
wysokosci  wynagrodzenia Wykonawcy nastgpuje  wowczas poprzez odpowiednie
zastosowanie postanowien pkt 23.4.5.2 - 23.4.5.4, a Dniem Waloryzacji jest dzien zawarcia
Umowy.

23.4.7. Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia zmiany Umowy z Zamawiajacym, zobowigzany jest

do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy oraz doprowadzi¢ do zmiany
wynagrodzenia dalszego Podwykonawcy, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wedlug warunkdéw, w szczegdlnoSci terminu obowigzywania zmiany
wynagrodzenia, obowigzujacych pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, jezeli tgcznie
spelnione sg nastgpujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

23.4.8. W przypadku likwidacji wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej lub zmiany

podmiotu, ktoéry urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa powyzej stosuje si¢
odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktory zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
zastgpi dotychczasowy Wskaznik lub podmiot. Gdyby wskaznik lub podmiot nie zostat
zastgpiony odpowiednim innym wskaznikiem lub podmiotem zgodnie z przepisami prawa,
wowczas wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-montazowej zostanie zastgpiony w celu
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wykonania niniejszej umowy wskaznikiem cen towarow i ustug konsumpcyjnych (miesiac do
poprzedniego miesigca) oglaszanym przez Prezesa Gtéwnego Urzgdu Statystycznego lub inny
wlasciwy podmiot panstwowy w przypadku zmiany podmiotu oglaszajacego.

24. PRAWA AUTORSKIE

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwiazku z realizacja
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czes$ci), w ramach umowionego
wynagrodzenia Wykonawcy, po dokonaniu jego zaptaty, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optlat, catos¢ autorskich praw majatkowych
do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.), stworzonych na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i
terytorialnie niewylgcznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworow, w
szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami,
instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajacemu w
wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o§wiadczen stron
w tym zakresie wraz z wylagcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 24.2. Rownocze$nie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wilasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub
no$nikdéw, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajacemu stosownie do
postanowien niniejszej Umowy.
Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt korzystac z
niej w catosci lub w czeéci, na nastgpujgcych polach eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
b) reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,
c) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéow, zadan 1 inwestycji
Zamawiajacego,
d) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie,
e) wprowadzanie do pamigci komputera,
f) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w
przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
g) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
h) najem, dzierzawa,
i)wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,
J)rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub calosci, opracowania,
k) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.
Postanowienia pkt 24.1. i 24.2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w
sktad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych tag dokumentacja.
Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt 24.2 moze
nastgpowac w catosci, w czeSci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych
podmiotéw, w tym jako czg§¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektroniczne;j
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i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupelnien lub innych modyfikacji,
itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzeciag w stosunku do Zamawiajacego z
roszczeniem z tytutlu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych,
jezeli naruszenie nastgpilo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem obowigzkow przez
Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w
postgpowaniu sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obslugi prawnej postgpowania;

C) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

25. UPRAWNIENIA Z TYTULY REKOJMI I GWARANCJI

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

25.6.
25.7.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ........... miesiecy od daty Odbioru koncowego robot, na
zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane stanowiace przedmiot
Umowy, gwarancji jakosci na okres .......... Mmiesiecy, liczac od daty Odbioru koncowego
robot na warunkach okreslonych w Zataczniku nr 9 do Umowy.

W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca w szczego6lnosci przejmuje na siebie wszelkie
obowiazki wynikajace z serwisowania i konserwacji urzadzen, instalacji i wyposazenia majace
wplyw na trwato$¢ gwarancji producenta (jesli dotyczy). Chyba, ze producent zastrzega w
stosunku do tych urzadzen, instalacji lub wyposazenia osobiste lub wylacznie za pomoca
autoryzowanych podmiotow wykonywanie serwisowania lub konserwacji. W takim
przypadku ewentualne koszty serwisowania lub konserwacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca w dacie Odbioru koncowego jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu
wystawiony przez Wykonawce dokument gwarancji okreSlony w pkt 25.2. oraz kopie
niezbednych dokumentéw gwarancyjnych na urzadzenia, instalacje lub wyposazenie
sktadajace si¢ na przedmiot zamowienia, wystawione przez producentow (jesli dotyczy).

W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego zaleznych nie przystepuje do usuwania
Wad lub usunie Wady w sposOb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami
przystugujacymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych.

Usunig¢cie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okre§lonych w KC.

26. ZABEZPIECZNIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

26.1.

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Pzp na kwote réwng 3 % Ceny podanej w Ofercie tj. w wysokosci: .............. Z¥. (stownie:
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26.2.

26.3.
26.4.
26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

26.9.

26.10.

26.11.

26.12.

26.13.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢gcia Wad z tytutu rgkojmi oraz w szczegdlnosci
roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Gmina Studzienice.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania
przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokos$ci .............. zt (stownie: .............. ) PLN stanowigca 70%
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady lub gwarancji

wynoszaca 30 % wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ............... zt
(stownie: ................. ) PLN, zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego
okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokoS$ci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powodd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgécei, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w czesci.

Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowiazany ustanowié nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w pkt 26.11 nie przedlozy Zamawiajagcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcey $rodki  pienigzne otrzymane z tytulu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce¢ nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czgsci Zabezpieczenia.

27. ZMIANA UMOWY

27.1.

27.2.

Dopuszczalne sg istotne zmiany postanowien umowy zgodnie z przepisami ustawy Pzp, w
szczegoblnosci art. 454 oraz 455 Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1
ustawy Pzp, ktore moga dotyczy¢ nastepujacych przypadkow:

1) zmiana postanowien umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia, w przypadku:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na

koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, wysoko$¢ wynagrodzenia (wyzsza lub nizsza od
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przewidzianego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy) zostanie ustalona w oparciu o rdznice ceny
zamierzonych prac pierwotnych i prac zamiennych, w oparciu o ceny przyjete przez Wykonawce w
kosztorysie ofertowym, jezeli kosztorys ofertowy nie bedzie zawieral odpowiednich pozycji dla
zamierzonych prac pierwotnych lub prac zamiennych i nie bedzie mozliwe ustalenie wysokos$ci
wynagrodzenia tych prac jednolicie w obu przypadkach w oparciu o kosztorys ofertowy, wysokos¢
wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ceny $rednie z zeszytow SEKOCENBUD dla
wojewddztwa pomorskiego;

b) wystapienia koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych jezeli beda one miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce, wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o
ceny przyjete przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, jezeli kosztorys ofertowy nie bedzie
zawieral odpowiednich pozycji to w takim zakresie wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona w
oparciu o ceny $rednie z zeszytow SEKOCENBUD dla wojewddztwa pomorskiego;

c) zaniechania niektéorych robdt lub zamowien powigzanych (dostaw lub ustug) - wysoko$¢
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obnizona w oparciu o ceny przyjete przez Wykonawce w
kosztorysie ofertowym,

d) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) zmiana, w tym wydluzZenie, terminu wykonania przedmiotu umowy w zwiazku z:

a) wystgpieniem w trakcie realizacji zamoOwienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,
geologicznych lub hydrologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie prac lub ograniczajacych ich
prowadzenie lub uniemozliwiajacych lub ograniczajacych przeprowadzanie prob i sprawdzen lub
dokonywanie odbioréw, zgodnie z zasadami prawidlowego wykonania robot budowlanych lub
przeprowadzania prob i sprawdzen lub dokonywania odbiorow, zgodnie z warunkami wykonania tych
czynnosci okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
lub mogacymi mie¢ wptyw na jako$¢ wykonanych robdt budowlanych, prob i sprawdzen lub
dokonywania odbioréw, o czas wystepowania tych okolicznosci,

b) konieczno$cig usunigcia bledow, pominie¢ lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej
lub STWiORB; koniecznos$cig sporzadzenia dodatkowej dokumentacji projektowej lub technicznej;
konieczno$ciag uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zezwolen, zgdd, opinii
lub innego rodzaju stanowisk wlasciwych organow administracji publicznej albo innych oso6b lub ich
zmiany — o czas wprowadzenia zmian, usuniecia btedow, sporzadzenia odpowiednich dokumentow,
uzyskania aktow administracji publicznej albo innych os6b lub ich zmiany i uniemozliwiajacy
prowadzenie robot budowlanych,

c¢) koniecznoscia wykonania prac zamiennych lub prac dodatkowych niezbgdnych do prawidtowego
wykonania zamoéwienia podstawowego lub innych zamowien powigzanych, ktérych udzielenie i
wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktére maja wplyw na termin realizacji niniejszego
zamdwienia - o czas niezbedny na wykonanie tych prac,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacja,
sieci, instalacji, obiektow, niewybuchow lub urzadzen obcych i konieczno$cig wykonania robot
zwigzanych z ich zabezpieczeniem, usuni¢ciem Iub usunigciem kolizji, a takze =zaistnienie
nieprzewidzianych prac archeologicznych — o czas niezbedny na wykonanie tych prac,

€) w sytuacji wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, organ administracji publicznej lub sad z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o czas wstrzymania robot,

f) dziataniem sily wyzszej majacej wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot — o czas dziatania sity
wyzszej,

g) zaistnieniem okolicznosci polegajacych na dziataniu lub zaniechaniu organdéw administracji
publicznej lub 0so6b trzecich — o czas wystgpowania tych okolicznos$ci, w szczegdlnosci:
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— w przypadku przedluzenia si¢ procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnien,
zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedluzenie to nie wynikatlo z winy
Wykonawcy,

— w przypadku przedtuzajacych si¢ konsultacji spotecznych, wystapieniem protestéw mieszkancow,
badz innych podmiotoéw, ktérych dotyczy realizacja zamowienia, ktére maja wplyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

— w przypadku wystapienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

- w przypadku gdy wykonywanie robot nie bgdzie mozliwe ze wzgledu na obowiazek skoordynowania
robot z Wykonawca innych robdt wykonywanych na terenie budowy lub prowadzonymi przez
Zamawiajacego lub inne podmioty w innym miejscu,

h) niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczno$ci przesunigcia
terminu przekazania terenu budowy, o czas trwania tych okoliczno$ci,

1) wystapieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych, wplywajacych na
prawidtowa realizacje przedmiotu zamodwienia, jako§¢ robdt budowalnych lub przyjete rozwiazania
technologiczne - o czas trwania tych okolicznosci,

j) w przypadku braku produkcji lub wstrzymania produkcji materiatow potrzebnych do realizacji
przedmiotu zamowienia zgodnie z Dokumentacja projektowa lub STWiORB - 0 czas trwania tych
okolicznosci,

K) wystgpieniem okolicznosci utrudniajacych wykonanie umowy przez Wykonawce w zwigzku z
obowiazkiem kwarantanny lub izolacji pracownikow Wykonawcy, z uwagi na wystepujacy stan
epidemii, zagrozenia epidemicznego lub stan klgski zywiolowej wprowadzony z powodu wirusa
SARS-CoV-2, jezeli mialo to wplyw na termin wykonania umowy przez Wykonawce — 0 czas
wystepowania tych okolicznosci,

I) wystgpieniem okoliczno$ci utrudniajgcych wykonanie umowy przez Wykonawce w zwigzku z
wystapieniem blokad komunikacyjnych, ograniczen transportu, zamykania stref czesci kraju,
zamykaniem zaktadéow produkujagcych materiaty niezbg¢dne do wykonania umowy, z uwagi na
wystepujacy stan epidemii, zagrozenia epidemicznego lub stan kleski zywiolowej wprowadzony z
powodu wirusa SARS-CoV-2, jezeli okolicznosci te bedg miaty wplyw na termin wykonania umowy —
0 czas wystepowania tych okolicznosci,

1) w razie wystapienia awarii obiektow lub urzadzen na terenie realizowanej inwestycji, ktore
wystapilty z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg prawidtowe
wykonywanie przedmiotu zamowienia, o czas wystepowania tych okolicznosci,

m) w przypadku wystapienia, niezaleznie od dziatania lub zaniechania Wykonawcy, zagrozenia
wplywajacego na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub rob6t na terenie budowy, lub
sasiadujacych nieruchomosci, o czas wystgpowania tych okolicznosci,

n) wystapieniem w trakcie realizacji zamowienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, ktore
uniemozliwialty wykonywanie prac lub ograniczaty ich prowadzenie — o czas wystgpowania tych
okolicznosci,

3) zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w Dokumentacji projektowe;j
lub STWIiORB pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jako$ci wykonania zamoéwienia,
obnizenia trwatosci jego przedmiotu pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana
taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajacymi je okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:
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a) pojawieniem si¢ na rynku materialow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zmnigjszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploataciji inwestycji lub umozliwiajacych uzyskanie
lepszej jakos$ci robot,

b) pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania rob6t pozwalajacej na skrdcenie czasu realizacji
robdt, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisOw prawa powodujaca konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych;

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych,
technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na trwate badz czasowe zaprzestanie produkcji
materiatow lub urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, wywotane w szczegolnosci z
uwagi na wystepujacy stan epidemii, zagrozenia epidemicznego lub stan kleski Zzywiolowe;,
wprowadzone z powodu wirusa SARS-CoV-2,

4) zmiana postanowien umowy co do zakresu §wiadczenia Wykonawcy W sytuacji:

a) wystapienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych - niezbednych lub
celowych do prawidtowego wykonania zamdwienia,

b) zaniechania cze$ci robot na wniosek Zamawiajacego,

c) wystgpienia konieczno$ci wykonania zamiennych lub dodatkowych zamowien powigzanych
(dostaw lub wustug) niezbednych lub celowych do prawidlowego wykonania zamodwienia
podstawowego,

d) zaniechania czg$ci zamowien powigzanych (dostaw lub ustug) na wniosek Zamawiajacego;
e) koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

f) zmiany obowigzujacych przepisow prawa powodujaca, ze realizacja przedmiotu umowy Ww
niezmienionej postaci stanie si¢ niecelowa,

g) wystgpieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w
zatozony sposob zgodnie z zasadami sztuki budowalnej,

h) zaistnieniem nieprzewidzianych i niezaleznych od Wykonawcy okolicznosci powodujacych
niecelowos$¢, zbedno$¢, czy bezzasadno$¢ realizacji poszczegdlnych elementow przedmiotu
zaméOwienia z punktu widzenia realizowanego zamodwienia, jego spoleczno-gospodarczego
przeznaczenia lub interesu Zamawiajacego,

i) zaistnieniem innej nieprzewidzianej w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawne;j,
ekonomicznej, faktycznej lub technicznej, za ktora Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujacej brakiem mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy zgodnie z Dokumentacja projektowa
lub STWIORB,

j) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub z uwagi na trwate badz czasowe
zaprzestanie produkcji materialdéw lub urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
wywolane w szczegolno$ci z uwagi na wystepujacy stan epidemii, zagrozenia epidemicznego lub stan
kleski zywiotowej, wprowadzone z powodu wirusa SARS-CoV-2,

5) zmiany warunkéw realizacji Umowy niezbedne do prawidtowej realizacji zamowienia zwigzane
Z.

a) zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci, warunkami
organizacyjnymi lub okolicznos$ciami, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia

umowy,
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b) konieczno$cig modyfikacji zasad ptatno$ci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i czestotliwosci
wystawiania faktur, zasad i termindéw rozliczen i dokonywania ptatnos$ci miedzy stronami) oraz zasad i
trybu odbioru przedmiotu zamodwienia (m.in. rodzajow i1 termindw dokonywania czynnosci
odbiorowych), wynikajaca w szczegdlnosci z zasad dofinansowania projektu w ramach programéw
zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania srodkow budzetowych ujetych w planie finansowym
Zamawiajacego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okoliczno$ci
uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

6) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamowienia, jezeli po stronie
Wykonawcey wystepuja podmioty dziatajace wspoélnie, o ktorych mowa w art. 58 ustawy Pzp (np.
konsorcjum, spotka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystapia okoliczno$ci uniemozliwiajace lub
utrudniajace dalsze dzialanie wszystkim podmiotom tworzacym stronge wykonawcza, w szczegolnosci,
gdyby zostata ogloszona upadtos¢ lub otwarta zostala likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotow
— w takim przypadku dopuszcza si¢ za uprzednig zgoda Zamawiajacego przejecie obowigzkow
Wykonawcy umowy przez pozostale podmioty tworzace strong wykonawcza celem dokonczenia
realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

27.3. Poza przypadkami okreslonymi przez przepisy prawa, w szczegdlnosci wymienionymi w 27.2.
pkt 1 lit. d), zmiany Umowy nie maja charakteru obligatoryjnego i nie konstytuuja roszczenia
o zmiang Umowy. Z kolei gdy o zmiang umowy wystepuje Zamawiajacy Wykonawca jest
zobowigzany te zmiany uwzgledni¢, chyba ze bylyby one ze szkodg dla Wykonawcy,
sprzeczne z przepisami prawa lub wprowadzaly taka zmiang¢ przedmiotu umowy, ktoéra
okreslataby §wiadczenie Wykonawcy, ktorego nie jest on w stanie wykona¢ z uwagi na brak
odpowiednich uprawnien, zdolnosci Iub doswiadczenia i wykaze, ze mimo prob nie jest w
stanie pozyskac¢ do wspotpracy jako podwykonawcy innego podmiotu majacego odpowiednie
uprawnienia, zdolno$ci lub doswiadczenie. Zmiany Umowy s3a dokonywane przez
umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy wymagaja pisemnego aneksu,
zastrzezonego pod rygorem niewaznosci.

27.4. Strona chcaca dokona¢ zmiany Umowy jest zobowigzana ztozy¢ wniosek, a wraz z nim inne
odpowiednie dokumenty oraz wszelkie informacje uzasadniajace zadanie zmiany Umowy,
stosownie do zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe zadania zmiany. Wykonawca
chcac dokona¢ zmiany umowy jest zobowiazany przedstawi¢ rowniez odpowiednie kalkulacje
oraz wyliczenia 1 propozycj¢ rozliczenia stron umowy. Kazda ze stron moze zwroci¢ si¢ o
dodatkowe dokumenty, informacje, wyliczenia, kalkulacje oraz wyjasnienia do drugiej strony
Umowy.

27.5. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku w zakresie zmiany Umowy, druga
Strona zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany
Umowy.

27.6. Wystgpienie z wnioskiem o zmian¢ Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robot budowlanych.

27.7. Mozliwo$¢ ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajgcego wskutek zaniechania
czesci robot lub zaniechania czgsci zamowien powigzanych (dostaw lub ustug) moze nastgpic
do kwoty nie wigkszej niz 20% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w
pkt 23.1.1 (okre$lonego na dzien zawarcia umowy).

28. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZMAWIAJACEGO
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Poza przypadkami okreslonymi w innych postanowieniach Umowy lub przepisach prawa
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, w terminie 30 dni od daty powzigcia
wiadomosci o wystgpieniu zdarzenia:

a) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres
dtuzszy niz 10 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjatl ich
w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania,

c) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo
nie rozpoczat robdt albo pozostaje w zwloce z realizacja robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot,

d) jezeli Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu
naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

e) jezeli Wykonawca podzleca cato$¢ lub czg¢$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy lub jej czescli,
bez zgody Zamawiajacego,

f) jezeli Wykonawca podzleca jakgkolwiek czgs¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej
Zamawiajacy natozyl obowiazek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami,

g) w razie koniecznosci:

— wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
— dokonania bezposrednich ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
na sum¢ wiekszg niz 5% warto$ci Umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczefistwu publicznemu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy.
Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie lub jej
odpowiednim Zatgczniku na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
Udzielenie gwarancji nastepuje w chwili odstgpienia, nawet wowczas, gdy Wykonawca
odmoéwi dostarczenia Zamawiajagcemu podpisanego przez siebie odpowiedniego Zatacznika
do Umowy.
Odstgpienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila otrzymania
przez Wykonawce o$wiadczenia o odstgpieniu.

OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM
OD UMOWY
W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong Zzycia i
wlasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i1 opusci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace sie¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do Zamawiajgcego,

przekaza¢ urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz
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inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.
W terminie 5 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
gotowos$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzié
odbidr jednostronny.
Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia o
odstapieniu od Umowy usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowiace wtasnos$ci Zamawiajacego
lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.
W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie 10 dni do
odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor
Terenu budowy.
W  przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
zorganizowaé usunigcie sprzetu i robot tymezasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku
niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest do
usunigcia sprzetu i robot tymcezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

30. ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPENIEM OD UMOWY

30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokoét odbioru robot
przerwanych wedlug stanu na dzien odstgpienia i robdt zabezpieczajacych, ktéry stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstgpienia od Umowy.

31. KARY UMOWNE

31.1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu umowy w terminie zakonczenia rob6t, o ktorym mowa
w pkt 3.1. w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w pkt
23.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia umowy), za kazdy rozpoczgty dzien zwtloki, jaki
uplynie pomiedzy terminem zakonczenia robo6t a faktycznym dniem zakonczenia robét,

b) za zwloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych w okresie rekojmi za Wady lub
gwarancji jakosci — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w pkt 23.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwloki
liczony od dnia uptywu terminu na usuni¢cie Wad,

c) za zwloke¢ w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokosci 300
ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

d) z tytulu odstagpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub z tytutu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z winy Wykonawcy, w
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wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w pkt 23.1.1
(okreslonego na dzien zawarcia umowy), Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do roszczen z tytutu rgkojmi 1 gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

e) za kazdy brak =zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 5000 ztotych,

f) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 100 ztotych za kazdy dzien opdznienia od dnia uplywu terminu zaptaty
do dnia zaptaty,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3000 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3000 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 5000 ztotych,

J)za przystapienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 300 ztotych za kazdy dzien ich wykonywania (w
przypadku gdy wymagane),

K) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz zaakceptowany przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami Umowy i
ustawy Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysoko$ci 20 000 ztotych,

l)za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 10 dni w
wysokosci 2000 zt, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

m)w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy lub zaptacenia
sktadek, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie
umowy ubezpieczenia i optacenia skladek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokos$ci 2000 zt, za kazde naruszenie,

n) w przypadku, gdy czynnos$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét lub wyznaczonego
zastepcy, bedzie wykonywala inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — W
wysokosci 2000 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek,

0) w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub
niedopelnienia wymogu zwigzanego z wykazaniem spelnienia tego obowiazku — w
wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do
pojedynczej osoby,

p) w przypadku nieprzedtozenia wykazu pracownikow realizujacych roboty budowlane, o
ktoérych mowa w pkt 7.19.1, lub braku aktualizacji wykazu pracownikéw zgodnie z umowg —
w wysokos$ci 2000 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia.

31.1.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytulu odstgpienia od Umowy przez
Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub z tytutu odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgcego z winy Zamawiajacego (z wylaczeniem przypadku opisanego w pkt. 28.2),
w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w pkt 23.1.1 (okreslonego
na dzien zawarcia umowy).

31.2. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zadaé od
Wykonawcy z wszystkich tytutow tacznie przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20 %
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wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w pkt 23.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia

umowy).

31.3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutlu wymienionego w pkt 31.1. nie pokrywa

poniesionej szkody, to Strona moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach

og6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

31.4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dorgczenia Stronie wezwania do

zaptaty. W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia. Zamawiajacy moze

dokona¢ potracenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

31.5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z

platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub

jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

31.6.Zamawiajacy nie moze zada¢ zaptaty kary umownej od Wykonawcy jezeli odpowiedzialnos¢

za uchybienie ponosi Zamawiajacy.

32.2.  Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt 23.1.1 stanowigca w

odpowiednich przypadkach podstawe ustalenia wysokosci kary umownej nie ma wptywu na
wysokos¢ ustalonej w tych przypadkach kary umowne;.

32. POZOSTALE POSTANOWIENIA

32.1. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajagce w zwigzku z Umowsg beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego, z zastrzezeniem pkt 32.5.

32.2. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

32.2.1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wypetnienia obowiazkéw informacyjnych wobec
pracownikow oraz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, oraz ich pracownikow,
ktorych dane osobowe zostaty lub zostang przekazane Zamawiajagcemu, w zakresie iz te dane
osobowe zostaly lub zostang przekazane Zamawiajacemu, zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzadzenie o ochronie danych).

32.2.2. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezalezni administratorzy danych
osobowych udostepnia¢ beda sobie nawzajem dane osobowe 0sob reprezentujacych Strony,
0sOb wskazanych do kontaktow sluzbowych, osoéb zaangazowanych w wykonanie Umowy
oraz innych os6b w zwiazku z realizacja Umowy, obejmujace nastgpujace kategorie danych:
dane identyfikacyjne (m.in. imi¢ i nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m.in. shuzbowy adres
e-mail, stuzbowy numer telefonu), dane osobowe niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko, dat¢ zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow pracownika oraz inne dane zawarte w tresci kopii
umow o prace lub zaswiadczen ZUS lub zgloszen pracownikoéw do ubezpieczenia.

32.2.3. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjgcie
odpowiednich $rodkéw technicznych i1 organizacyjnych wymaganych obowigzujacymi
przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

32.2.4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o
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ochronie danych — zwane dalej ,,RODO”) udost¢gpnionych Zamawiajacemu na potrzeby
zawarcia i realizacji Umowy jest Zamawiajacy.

32.2.5. Osoby fizyczne, ktorych dane osobowe w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy zostaty lub

32.2.6.

zostang udostepnione Zamawiajacemu, moga zapozna¢ si¢ z klauzula informacyjna
Zamawiajacego o czym Wykonawca zobowigzuje si¢ ww. osoby poinformowa¢ i udostepni¢
im klauzulg informacyjna Zamawiajacego (zatacznik nr 9 do SWZ).

Zebrane dane osobowe bgda przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem 1 realizacjg
Umowy, jej obstugg oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczen z niej
wynikajacych, jak tez w zwigzku z wypelnieniem obowiazkéw prawnych cigzacych
na Stronach niniejszej Umowy.

32.2.7. W przypadku gdy w celu wykonania Umowy Wykonawca bedzie przetwarzat dane osobowe

32.3.

powierzone mu przez Zamawiajacego i w imieniu Zamawiajacego (ktorych Zamawiajacy jest

administratorem), Wykonawca bedzie przetwarzat dane osobowe zgodnie z prawem, w tym w

szczegolnosci zgodnie z:

1) przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

2) rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) — zwanego dalej ,,RODO”

3) oraz na warunkach okre$lonych w odregbnym porozumieniu w sprawie powierzenia
przetwarzania danych osobowych, kategorie przetwarzanych danych osobowych zostang
okreslone w odrgbnym porozumieniu.

Zmiana umowy, jej uzupelnienie, rozwigzanie, odstapienie lub wypowiedzenie wymaga

zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:

Zataczniki:

. Dokumentacja Techniczna

. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

SWz

. Oferta Wykonawcy

. Kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce

. Harmonogram rzeczowo — finansowy sporzadzony przez Wykonawce

. Dowdd potwierdzajacy wniesienie Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
. Klauzula informacyjna RODO

. Gwarancja jakosci

............... (inne dokumenty)
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Zatgcznik nr 9 do Umowy
GWARANCJA JAKOSCI

(G111 -1 1| S

Roboty:  roboty budowlane wykonywane przez wykonawce (Gwaranta) na podstawie Umowy
w sprawie zamowienia publicznego o wykonanie robot budowlanych Nr 272.5.2025

zawartej dnia ........., dotyczacej Inwestycji pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania
wody w Kigcznie wraz 7 budowq zbiornika retencyjnego” (dalej rowniez Umowa).

Uprawniony z gwarancji: Gmina Studzienice z siedzibg w Studzienicach, przy ul. Kaszubskiej 9,
77-143 Studzienice

1. Oswiadczenie Gwaranta

Gwarant niniejszym udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci:

- na wykonane w ramach Umowy Roboty zapewniajac zarazem, iz zostaly one wykonane
prawidtowo, w szczegolnosci zgodnie z Umowa i Dokumentacja projektowa do Umowy,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz innym dokumentami
okreslajacymi obowigzki Gwaranta, zgodnie z najlepsza wiedza Gwaranta oraz aktualnie
obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi

przepisami prawa, w tym istniejacymi w tym zakresie normami;

Poprzez niniejsza Gwarancj¢, Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady

fizyczne Robét (dalej Wady).

2. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta wynikajaca z gwarancji

1. Gwarant bedzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z gwarancji za wszelkie Wady, ktore
wyjda na jaw po dacie Odbioru koncowego przedmiotu Umowy — az do uptywu terminu
wynikajgcego z niniejszej Gwarancji.

2. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta za Wady obejmuje zaréwno Wady, ktore ujawnity si¢ po dacie
Odbioru koncowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji, lecz powstaty
przed ta datg, jak réwniez te Wady, ktore powstaly po dokonaniu Odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Gwarant.

3. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta wynikajaca z Gwarancji obejmuje obowiagzek usunigcia Wad,
ktore zostang Gwarantowi notyfikowane do uplywu terminu wynikajacego z Gwarancji.
W przypadku nieusuni¢cia Wad w terminie lub gdy Wady usuna¢ si¢ nie dadzg, Uprawniony z
Gwarancji begdzie uprawniony do wykonywania uprawnien opisanych ponizej w procedurze

reklamacyjnej.
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Gwarant odpowiada w zakresie i na zasadach okre§lonych w niniejszej Gwarancji za Roboty,
wykonane przez swoich podwykonawcow.
W razie wypowiedzenia, rozwigzania czy odstapienia od Umowy, niniejsza Gwarancja
obowiazuje w zakresie wykonanych Robot.
W okresie .... miesigcy od dnia Odbioru koncowego, Gwarant bedzie uczestniczyl w
przegladach gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Uprawnionego z gwarancji.
Jezeli do zachowania gwarancji niezbedne jest przeprowadzenie przegladow technicznych,
serwisowych, konserwacji itp. Gwarant jest zobowigzany do ich przeprowadzenia na wiasny

koszt.

3. Termin obowiazywania Gwarancji

Odpowiedzialnos¢ Gwaranta z tytutu niniejszej gwarancji dla robot budowlanych rozpoczyna si¢ z

dniem Odbioru koncowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji i konczy si¢ po

uptlywie okresu okre§lonego w Umowie tj. ..... miesiecy.

4. Procedura reklamacyjna

1.

Uprawniony z Gwarancji jest obowigzany zawiadomi¢ Gwaranta o dostrzezonej Wadzie, ktora
to wyszla na jaw po dokonaniu Odbioru koncowego inwestycji w terminie 14 dni od daty
powziecia wiadomosci o jej wystgpieniu.

Zawiadomienie Gwaranta o wykryciu Wady moze zosta¢ dokonane telefonicznie, faxem lub e-
mailem, jednak wymaga nastgpnie potwierdzenia pisemnego (listem poleconym).
Zawiadomienie powinno zawiera¢ wykaz dostrzezonych Wad oraz zawiera¢ wskazany przez
Uprawnionego z gwarancji technicznie mozliwy termin na usuni¢cie Wad, nie krotszy niz 14
dni.

W przypadkach spornych Uprawniony z gwarancji zawiadomi Gwaranta o dacie i miejscu
ogledzin majacych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu
wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji begdzie rownoznaczne z uznaniem przez
Gwaranta zgtoszonych Wad. Gwarant upowaznia niniejszym Uprawnionego z gwarancji do
odnotowania tego faktu w protokole sporzadzonym na skutek ogledzin i jednostronnego
podpisania wyzej wymienionego protokolu oraz wykonywania uprawnien z niniejszej
Gwarancji przez Uprawnionego z gwarancji w sposob, w jaki Uprawniony z gwarancji
powinien je wykonywac¢ w przypadku odmowy przez Gwaranta usunigcia Wad.

Usunigcie Wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Gwarant bezpodstawnie odmowi usunigcia Wad, a sa to Wady, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Gwarant (za odmowe usunigcia Wad uwazana bedzie rdéwniez
odmowa podpisania przez Gwaranta protokotu, o ktérym mowa wyzej) lub nie usunie Wad w

technicznie mozliwym terminie wyznaczonym przez Uprawnionego z gwarancji, Uprawniony
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z gwarancji bedzie uprawniony usunagé Wady na koszt i ryzyko Gwaranta. W takim przypadku
Uprawniony z gwarancji obcigzy Gwaranta kosztami usunigcia Wady poniesionymi przez
Uprawnionego z gwarancji.

6. Jezeli Wady usung¢ si¢ nie dadza, Uprawniony z gwarancji bedzie uprawniony wedtug swego
wyboru do obnizenia wynagrodzenia Gwaranta z Umowy w stosunku w jakim wartos§¢
przedmiotu Umowy z Wadami pozostaje do wartosci przedmiotu Umowy bez Wad bez
konieczno$ci wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usunigcie.

7. Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za przypadkowa utratg lub uszkodzenie
W Czasie naprawy gwarancyjnej.

8. Powyzsze nie wyltacza innych uprawnien Uprawnionego z gwarancji wynikajacych z Umowy
oraz obowigzujacych przepisow prawa, w tym uprawnienia do dochodzenia naprawienia
szkody z powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usuni¢cia w wyznaczonym terminie.

Podpis Gwaranta:

Data wystawienia dokumentu Gwarancji:
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Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zaméwienia

Zalacznik nr 6 do Umowy

Inwestycja pn. : . ,,Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Klgcznie wraz 7 budowg zbiornika retencyjnego”

Inwestor: Gmina Studzienice z siedziba w Studzienicach przy ul. Kaszubskiej 9, 77-143 Studzienice, NIP: 842 16 63 765, REGON 770979559
WYKONAWCA: vevireininreninrnnrrnnisscasessnsnsnans

Lp.

Opis

Przewidywana data

rozpoczecia

Przewidywana data

zakonczenia

Wartos¢ robot

budowlanych netto

Wartos$¢ robot
budowlanych
brutto
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10.

11.

Data ..cccevvveenvnniiieeeeen. I

Zamawiajacy: Wykonawca

(podpis, pieczec) (podpis, pieczec)
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