Zalgcznik nr 9 do SWZ

WZOR
UMOWA NR 272.7.2025
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta w Studzienicach wdniu .................. r. pomigdzy:

Gmina Studzienice z siedzibg w Studzienicach przy ul. Kaszubskiej 9, 77-143 Studzienice,
NIP: 842 16 63 765, REGON 770979559, zwana w dalszej czgéci Umowy Zamawiajacym,
reprezentowana  przez  Wojta  Gminy  Studzienice ——  mgr  inz.  Bogdana  Rys
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — mgr Marii Sabisz-Jereczek

a

............................................................................................... z  siedzibg w
................................. AT, L
wpisany/wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub
ewidencji) pod numerem: ................ [ VA A Regon: ........, NIP: ........

(odpowiednio) reprezentowany/reprezentowana (na podstawie odpisu z KRS / pelnomocnictwa innego
dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zatacznik do niniejsze;j
Umowy) przez:

(imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2 (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwany/zwana dalej ,,Wykonawca”, tacznie zwani ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strong”,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w  trybie
podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320.), w przedmiocie:

» Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Sominy w celu dojazdu do gruntow
rolnych”

Strony zawarty umowg o ponizszej tresci:

1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1.  Skroéty

1.1.1. KC - Kodeks cywilny

1.1.2.  PrBud — Prawo budowlane

1.1.3.  Pzp — Prawo zamdwien publicznych

1.1.4. SWZ — Specyfikacja warunkéw zamowienia

1.1.5. STWiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:



1.2.1.

a)
b)

©)
1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.
1.2.11.
1.2.12.
1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

Dokumentacja projektowa — zbioér dokumentdéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

Przedmiar robot

Operat wodnoprawny

Projekt robdt geologicznych

Dziennik budowy — urzgdowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéow wykonawczych do
tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu czg¢sci lub catosci robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania cato$ci, poszczegolnych
czesci (etapow) 1 rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu
i platnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobdéw ludzkich
1 okreslonych zasobdéw materiatowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego,
jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.
Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego i
zgloszona do odpowiedniego organu zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspolnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegolnosci umowa o wspolpracy.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktéore maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu rob6t, w standardzie okre§lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB,
zgodne z wlasciwymi normami, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do
standardu, zgodne z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktorych wykonania majg zostaé
zastosowane.

Nadzér autorski - zespot czynno$ci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnos$ci realizacji z dokumentacja projektowa oraz uzgadnianiu mozliwos$ci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystapia lub
ulegaja zakryciu.

Odbidr czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanej czgéci robot.
Odbior koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Odbiodr ostateczny — odbior po uplywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci
od tego, ktory okres jest dluzszy.

Odbidér gwarancyjny — kontrola skutecznosci usunigcia przez Wykonawce ujawnionych Wad
fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zlozone Zamawiajacemu w ramach
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowos$ci prawnej, posiadajaca zdolno$¢ prawna, ktora:



1.2.16.

1.2.17.

1.2.18.

1.2.19.

1.2.20.

1.2.21.

1.2.22.

1.2.23.

1.2.24.

a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czgsci robot budowlanych
stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta przedtozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, stanowiace czes¢ zamowienia publicznego, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ jako niepodlegajacy
obowigzkowi przedlozenia Zamawiajacemu (wylaczenie nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt).

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan

dzialan majacy na celu nadrobienie opdznien i dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

obejmujacy w szczegolnosci:

a) propozycje nowych terminow realizacji poszczegdlnych etapow robot, ktorych termin
wykonania juz uptynal, a ktore nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub ktorych termin
wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych srodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania rob6t
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcow lub zwickszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych terminéw realizacji poszczegolnych etapéw robot oraz Terminu
wykonania robét, przyjetych w przedkladanym zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Protokot konieczno$ci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie

robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu Umowy,

sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych Iub potrzeby
zaniechania wykonania niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokoét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy

odbior robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajacych

lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robot w  zakresie

wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czg$ci robdt budowlanych.

Protokél odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie

wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne

lub gwarancji jakosci.

Protokét odbioru koncowego robdt - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez

Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokot odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbiér robot po usunigciu

przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w

zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku

wystgpienia Wad.

Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora

Wykonawca ani Zamawiajagcy nie maja wplywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani

Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec; ktorej, w przypadku jej wystapienia,

Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwycigzy¢;

oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) —

dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajagcego w celu realizacji Umowy,

zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru robot budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.
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1.2.26.

1.2.27.

1.2.28.

1.2.29.

1.2.30.

1.3.
1.3.1.
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1.3.3.

1.34.

1.3.5.
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1.3.7.

Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem
sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace czgs¢ przedmiotu Umowy, zawierana
pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym
Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wilasciwosci przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego
elementow, w tym w szczego6lnosci wykonanych robdt budowlanych, Materialow, urzadzen,
instalacji, utworow powstatych/dostarczonych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy,
powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek
jego elementow zgodnie z przeznaczeniem; powodujace zmniejszenie wartosci przedmiotu
Umowy lub jakichkolwiek jego elementow; powodujace obnizenie stopnia uzyteczno$ci
przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego elementéw; powodujace obnizenie jako$ci
przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego elementow albo jakiekolwiek inne uszkodzenia w
przedmiocie Umowy. Za wadg¢ uznaje si¢ rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy lub
jakikolwiek jego element nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obciazony
prawem osoby trzecie;j.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robot
budowlanych zgodnie w szczegdlnosci z Dokumentacjg projektowa, STWiORB, przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, wtasciwymi normami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw
Pzp, wniesione przez Wykonawceg w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z
tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w jednej lub w kilku formach
wybranych przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robdot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wlasciwe
przepisy czynno$ci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegolnosci
zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw
niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania
zrealizowanych robdt 1 zaptaty umowionego wynagrodzenia.

Interpretacje

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisOw prawa polskiego.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos$ innego.
Integralng czescig Umowy sg zataczniki do Umowy, w szczegdlnosci:

a) Dokumentacja projektowa

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

c) Przedmiar robot,

d) SWZ,

e) Oferta Wykonawcy.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

Srédtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni
i miesigcy kalendarzowych, chyba ze inaczej wynika z umowy. Bieg i uplyw terminu
okreslane sg zgodnie z przepisami KC. Dni robocze oznaczajg dni od poniedziatku do piatku
(z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.



1.3.8.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

2.
2.1.

2.2.

W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych,

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Sposéb komunikowania si¢ Stron

W  przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie
i dostarczane (przekazywane) osobiscie, wystane pocztg lub kurierem, droga elektroniczng lub
faksem na podane przez Strony adresy w komparycji umowy.

Adres mailowy oraz faks Zamawiajacego: zamowienie publiczne@studzienice.pl / 59 82 166
07

Adres mailowy oraz faks Wykonawcy: ..., o
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub
zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sa
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy 1 za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktoére wspolnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum
Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w skiad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i
przedlozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania calosci lub czesSci robot
wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty budowlane
niezbedne do oddania przewidzianego Umowa obiektu budowlanego w ramach zadania pod
nazwa: ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Sominy w celu dojazdu do gruntow
rolnych” w szczegolnosci opisanego dokumentacja projektowa oraz STWiORB, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
oraz wilasciwymi normami, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub
,robotami budowlanymi, w szczegdlnosci polegajace na wykonaniu:

przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Sominy na dz. ew. nr 199/1 na dlugos$ci L=560
mb w ramach projektu ,,Fundusz Ochrony Gruntéw Rolnych”. Roboty polegajg na wykonaniu
jezdni o szeroko$ci pasa ruchu wynoszacym 3,0 m z ptyt zZelbetowych typu JOMB o
wymiarach 100x75x12,5 typ C i thucznia oraz wykonania poboczy obustronnych o szerokos$ci
0,75m z thucznia gr. 12,5 cm.

ZaKkres przedmiotu obejmuije:




2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

3.1.
3.2.

a. Roboty przygotowawcze i ziemne (roboty pomiarowe, ziemne),

b. Roboty drogowe (mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza, podbudowa z
kruszbetu i kruszywa tamanego, nawierzchnia z ptyt zelbetowych typu JOMB,
wypetnienie przestrzeni pomi¢dzy plytami, zjazdy z ptyt JOMB, pobocza z kruszywa
tamanego).

Zakres przedmiotu obejmuje rowniez wykonanie tablicy informacyjno-pamiatkowej:

2.3.1. Wykonawca w ramach umowy wykona tablice informacyjno-pamiagtkowa wraz z
montazem w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2.3.2. Dane techniczne tabeli:

Tlo$¢ tablic 1 szt.

Wymiary 120 x 80 cm

= tablica jednostronna wraz z konstrukcjg oraz dwoma stupkami

Rodzaj . . . . . . .
tablic mocujacymi ze stali ocynkowanej przeznaczonymi do umieszczenia

},,’ w gruncie,
materialy . .

.. | = tablica wykonana z plyty kompozytowej, tworzywa sztucznego

oraz sposoéb . .. .

) pleksi lub PCV o grubosci minimum 3 mm albo umieszcza na
montazu

podktadzie metalowym z podwojnie zawinietg krawedzig

Wykonawca jest zobowigzany zaniecha¢ wykonania niektorych robdt budowlanych
okreslonych przez Zamawiajacego jezeli ten uzna, ze ich wykonanie jest niecelowe lub
zbgdne.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktorych mowa w
pkt 2.2. ma prawo wydawania Wykonawcy polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania tych polecen.

Rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktorym mowa w pkt 2.2. nastapi na podstawie
Protokotu koniecznosci, na podstawie aneksu do umowy zawartego w zgodzie z rozdziatem
dotyczacym zmian umowy.

Zatacznikiem do protokotu koniecznosci jest wycena robdt sporzadzona przez Wykonawce
podlegajaca akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego, o ktorych mowa w pkt 2.3, protokotu koniecznosci, o ktorym mowa
w pkt 2.4. lub wyceny robot, o ktérej mowa w pkt 2.5, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien
Protokotu koniecznosci.

TERMINY

Termin zakonczenia robot: wynosi 2 miesigce od dnia podpisania umowy.

Uznaje sig, ze zakonczenie robot nastepuje po wykonania calosci przedmiotu umowy w dacie
zgloszenia zakonczenia robdt i gotowosci do Odbioru koncowego, pod warunkiem dokonania
przez Zamawiajacego Odbioru koncowego. W przypadku przerwania Odbioru koncowego
zgodnie z postanowieniami Umowy uznaje si¢, iz zakonczenie robot nastgpito w dniu
ponownego zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci do Odbioru koncowego, pod
warunkiem dokonania przez Zamawiajgcego Odbioru koncowego. W przypadku kolejnego lub
kolejnych przypadkéw przerwania Odbioru koncowego, zasady wynikajace ze zdania
poprzedzajacego stosuje si¢ odpowiednio.



3.3.

34.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

Wykonawca na przedmiot Umowy udziela r¢kojmi na okres ....... od dnia Odbioru

koncowego.
Wykonawca na wykonane roboty budowlane, uzyte Materialy, urzadzenia, instalacje oraz
wyposazenie udziela gwarancji na okres ....... od dnia Odbioru koncowego.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.
Przed rozpoczgciem robot Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy Dokumentacije
projektowa i STWiORB.
Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i moga byc
wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu
budowy,
d) terminowego przystepowania do odbiorow robot budowlanych,
e) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:
a) koncowego catosci robot,
b) gwarancyjnych,
c) ostatecznego.

ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY

Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig ....................ociiiinnn, do petnienia obowigzkow
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego, Zamawiajacy
wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w pkt 5.1. oraz Pana/Panig
........................... Wykonawca do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy
wyznacza Pana/Panig .....................

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jako$ci robot, ich wykonania zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw rob6t wykonanych zgodnie z
Dokumentacjg projektowa i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robot i
petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje,
zgody 1 akceptacje, ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajacemu na piSmie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce konieczno$¢é zmiany
Dokumentacji projektowej lub wptywajace na wynagrodzenie Wykonawcy, wymagaja
uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawcg.



5.8.

6.2.

6.3.

6.4.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

Zmiana, osoby petnigcej funkcj¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy.

NARADY KOORDYNACYJNE

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych z
udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robot, w szczego6lno$ci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢é w naradach
koordynacyjnych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i
miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokolowanie.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

a)
b)

2)
h)
i)
j)

Wykonawca ma obowiazek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$cig, w
szczegolnosci zgodnie z Dokumentacjg projektowa i STWiORB, nienaruszajacymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego oraz wlasciwymi normami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach przewidzianych w przepisach prawa za
szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczegélno$ci za utrate dobr materialnych,
uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialno§¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na Terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec o0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest wytacznie Zamawiajacy lub osoba trzecia.
Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako§¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za
jako$¢ zastosowanych do robot Materialow, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia.
Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnosci okreSlonych szczegotowo w
postanowieniach Umowy, w szczegolnosci:
do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
wskazania Kierownika budowy lub kierownikow robot, posiadajacych niezbgdne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,
przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy techniczne;j,
stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,
umozliwienia wstegpu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,
zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,
terminowego usuwania Wad,
utrzymywania porzadku na Terenie budowy,
stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,



angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbgdne uprawnienia, wiedze i
do$wiadczenie,
dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza

0)
7.7.

a)
b)

©)
7.8.

a)

b)
7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.
7.14.
7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji robot

budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktoére zamierza w tym celu

przyjaé

zawarcia umow ubezpieczenia.
Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

ksigzke obmiaréw,

protokoty odbioru robét wraz z dokumentami,

pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

projektu organizacji robot,

Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,
Wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
W przypadku powierzenia wykonania czeSci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania Iub zaniechania kazdego
Podwykonawcy.
Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszty usuni¢cia Wad.
Wykonawca przywrdci do stanu poprzedniego i pokryje koszty napraw, w szczegodlnosci w
zakresie elementow infrastruktury, powstatych w zwigzku z wykonywaniem robdt, w wyniku
dziatania Wykonawcy lub innych podmiotow, za ktore ponosi on odpowiedzialnos$é, w zwiazku
z realizacja Umowy.
Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postgpem robot oraz odbiorem czgsciowym.
Dokumentacja powykonawcza bgdzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w terminie
nie dluzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do Odbioru
koncowego.
Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy sa zobowigzani w czasie realizacji
Umowy =zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace osoby, o ktorych mowa w pkt 7.18.
wykonujgce wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ w okresie realizacji
Umowy o0sob wykonujgcych przy realizacji zadania - czynnosci w zakresie:
a) roboty ogélnobudowlane,



7.19.1

b) roboty ziemne.

Powyzszy wymog dotyczy rowniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ktorzy beda
realizowali przedmiot Umowy.

. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu wykaz pracownikoéw realizujacych roboty budowlane, o ktérych
mowa w pkt 7.18.

7.19.2. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnos$ci

b)

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce oraz
dalszych Podwykonawcow wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg o0sob
wykonujacych czynno$ci wskazane w pkt 7.18. W wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, nie krétszym niz 7 dni Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia na kazde wezwanie
Zamawiajacego, w szczegolnosci:
oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg. O$wiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, okre$lenie osob wykonujacych czynnosci
wskazane w pkt 7.18., datg¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych os6b. O$wiadczenie powinno by¢ podpisane przez osobe uprawniong do zlozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
Umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcys;
zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagcego optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace;
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen;
oswiadczenia zatrudnionego pracownika;
ewentualnych innych dokumentéw;
Wyzej wymienione dokumenty powinny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace
oraz zakres obowigzkow pracownika.

7.19.3. W przypadku nieztozenia wymaganych przez Zamawiajacego dokumentéw we wskazanym

terminie, ich nieckompletnosci lub dokumentéw niewykazujacych zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy 5-dniowy termin na usunigcie uchybien.
W razie ich nieusunigcia Strony uznaja, iz Wykonawca nie dopelil wymogoéw zwigzanych z
wykazaniem spelniania obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace, co uprawnia
Zamawiajacego do natozenia kar umownych. Niedopelienie wymogoéw zwigzanych z
zatrudnieniem na podstawie umowy o prace przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce obcigza Wykonawce w zakresie mozliwo$ci natozenia na niego kar
umownych.

8. POTENCJAL WYKONAWCY
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&.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.

9.1.

9.2.

9.3.

Wykonawca o§wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o§wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia Wykonawca
powotywal sie sktadajac Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie
....................... (w jakim wyksztalcenie, kwalifikacje zawodowe lub dos$wiadczenia
podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania
Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego
lub wykazania, ze Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi §rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, Ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobow
finansowych lub ekonomicznych Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte, bedzie ponosit
wraz z Wykonawca solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy Wzajemne

rozliczenia Wykonawey 1 ................. (podmiot trzeci) z tego tytulu nie obcigzaja
Zamawiajgcego.

KIEROWNIK BUDOWY

Wykonawca ustanawia Pana/Panig .................ocociiiiiiiiiiinn, jako Kierownika

budowy, ktory jest uprawniony do dzialania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych w przepisach prawa, w szczego6lnoSci w art. 21a oraz art. 22 ustawy prawo
budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelniacej obowiazki Kierownika budowy na inng
osobg o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
w postgpowaniu o udzielenie zamdowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w pkt 11.1 — 11.3.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
rob6t budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. PODWYKONAWCY
10.1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamoOwienia Podwykonawcy, chyba ze

Zamawiajacy zastrzegl obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawce. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

10.1.1. Wykonawca wykona wilasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowigce przedmiot

UMOWY: ot e e
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10.1

10.2.

10.3.

.2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nast¢pujacych robot budowlanych

Powierzenie wykonania czg$ci zamdwienia lub zmiana Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie
stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na powierzenie lub zmiang
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o
podwykonawstwo.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane powinna stanowi¢ w szczeg6lnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgeczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Iub rachunku,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cis§le odpowiadajg czgsci zamdwienia okre§lonego
Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreSlonym ~—w
Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.

10.4.1. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajacego,
¢) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajace rozliczenie tych
robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcag na podstawie Umowy,
d) okreslajacych termin realizacji robot budowlanych jako dtuzszy niz przewidywany Umowa
dla tych robot.

10.4.2. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien

10.5.

ksztaltujacych prawa i obowiazki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastgpié¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji
przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajgcego.
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10.6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

10.7. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen.

10.8. Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w pkt 10.7 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w
nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w pkt 10.3 lub dokumentach zaméwienia publicznego,

b) zamieszczenia w projekcie postanowien naruszajacych pkt 10.4.1.,

¢) zamieszczenia w projekcie postanowien naruszajacych pkt 10.4.2.,

d)gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg w catosci lub w czes$ci kluczowej czeéci przedmiotu Umowy,
ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
Wykonawce.

10.9. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.7 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozy¢é zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

10.10.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 7 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

10.11.Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 10.8.

10.12.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie, o ktérym mowa w pkt
10.11 nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

10.13. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czg$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt 23.1.1, oraz Uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany w dokumentach zamodwienia publicznego jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umow o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

10.14.1. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
Wykonawey, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ushugi.
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10.14.2. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okre$§lony w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushlugi, jest dluzszy niz okreslony powyzej, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptatg kary umowne;.

10.15.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

10.16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby =zawierajace umowe¢ W imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

10.17.Postanowienia powyzsze znajduja odpowiednie zastosowanie do zmian zawartej umowy o
podwykonawstwo, w szczegolnosci dotyczy to obowigzku przedkladania Zamawiajacemu
projektu zmiany umowy oraz po$§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy.

10.18.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

10.19.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

10.20.Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia publicznego Wykonawca podaje nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i os6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie przedmiotu umowy, o ile sa juz znani. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcoéw, ktorym w poézniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje czgsci przedmiotu zamowienia.

10.21.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 Pzp stosuje si¢ odpowiednio.
Zamawiajacy bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktore
zostaty przewidziane wzgledem Wykonawcy.

10.22.1. Zamawiajacy moze bada¢, czy nie zachodzg rowniez wobec podwykonawcy niebedacego
podmiotem udostepniajacym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art.
109 Pzp, o ile przewidziat to w dokumentach zamdwienia publicznego. Wykonawca na zadanie
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Zamawiajacego przedstawia os$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub
podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy.

10.22.2. Jezeli wobec podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Wykonawca w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego zastapit tego podwykonawce pod
rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czgsci zamowienia.

ZMIANY DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY
Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana ktoérejS z osob
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobg¢ zastepujaca przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje
zmian, o ktorych mowa w pkt 11.1. nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest
mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie.
Zmiana os6b, o ktorych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i niec wymaga zmiany Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych (jezeli kierownicy robdt branzowych sa zaangazowani) fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.
Wykonaweca jest zobowiazany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robo6t nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujagce podmioty, ktore je zaangazowaly.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrdd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony §rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérej mowa w pkt 11.6., Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym powyze;j.

OBSLUGA GEODEZYJNA (JEZELI DOTYCZY)
Wykonaweca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnos$ci geodezyjnych.
Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia
gtéwnych punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.
Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na
zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostgpnia¢ wykonane pomiary.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone¢, znakow granicznych, punktow pomiarowych i
wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.
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12.6. Po =zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z
inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzona inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w odpowiednim organie.

12.7. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej
we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

13. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

13.1. Zgodnie z rozdziatem XIX SWZ Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji zamowienia,
potwierdzajacy mozliwo$¢ wykonania przedmiotu zamdéwienia w terminach wskazanych przez
Zamawiajacego. Zgodnie z rozdziatem XIX pkt 7, ppkt ¢) SWZ Wykonawca przed zawarciem
niniejszej umowy zobowigzany jest ztozy¢ Zamawiajacemu kosztorys ofertowy sporzadzony w
oparciu o dotagczony do SWZ przedmiar stanowigcy zalacznik nr 5 pkt. 3 do SWZ oraz przy
uwzglednieniu zapiséw Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

13.2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje begda ztozone w wersji papierowej 1 w
edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram bedzie zawieral wyrdznienie poszczegodlnych
etapow postepu w realizacji robot budowlanych.

13.3. Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo —
finansowego na Terenie budowy.

13.4. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczego6lnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczegcia i zakonczenia robdt sktadajacych si¢ na
przedmiot Umowy, kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren
budowy;

b) ogdlny opis metod realizacji robdt budowlanych i etapéw realizacji Umowy (jezeli etapy sa
przewidziane);

¢) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegolnych typow sprzetu
Wykonawcy, niezbednych do realizacji roboét budowlanych lub realizacji etapu robot (jezeli
etapy sa przewidziane);

13.5. Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

13.6. Jezeli faktyczny postep robot bedzie obiektywnie zagrazal terminowi zakonczenia robot lub
okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot, Wykonawca nie dotrzyma terminu
okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajagcego niezwtocznie,
nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia
projekt Programu naprawczego.

13.7. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robot (jezeli etapy robot
sg przewidziane) w terminach okre$lonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

13.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie robdt budowlanych (poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa), takze
na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowa, STWiORB Iub w
sposob naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia lub zdrowia

16



0s0b znajdujacych si¢ na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obciazaja wylacznie
Wykonawece,

b) wystapienia warunkoéw atmosferycznych, mogacych wptynac na pogorszenie jakosci robot,

c) gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac

niedopuszczalng niezgodnos$¢ z Dokumentacja projektows.

14. SILA WYZSZA

14.1.

14.2.

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dzialania Sily wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pi$mie drugg Strone.

W przypadku wystgpienia Sily wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje robot budowlanych, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty, a Zamawiajacy
bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

15. PROCEDURA BEZPIECZENSTWA

15.1.

15.2.

15.3.

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci wykonanie i utrzymanie na wlasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie p6zniej niz 3 dni
robocze przed datg rozpoczecia robot.

16. UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

Niezwtlocznie po protokolarnym przejgciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

c) doprowadzenie niezbe¢dnych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

d) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.
W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z Terenu budowy.
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16.5.

16.6.

16.7.

Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wilascicieli nieruchomosci i budynkow
sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robdt budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowaé Teren
budowy najpdzniej do dnia Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w
umowie Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania si¢ do
tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni
roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

17. ORGANIZACJA RUCHU (JEZELI DOTYCZY)

17.1.

17.2.

17.3.

Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt do wprowadzenia organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej
zgodnie z Dokumentacja projektowa i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdow oraz za ich utrzymanie w
nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.

18. WYKOPALISKA ARECHEOLOGICZNE

18.1.

18.2.

18.3.

Wykopaliska, w szczego6lnosci monety, przedmioty warto§ciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczna
warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wlasno§¢ Skarbu Pafistwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wlasciwy
organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego
trybu postepowania.

19. OCHRONA SRODOWISKA

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad
jest zobowigzany podja¢ niezbedne dzialania w celu ochrony s$rodowiska i przyrody na
Terenie budowy 1 wokét Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postgpowania zgodnie z ostateczng decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzigcia wydang przez wlasciwy
organ (o ile zostata wydana).

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem
odpowiednich przepisow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu konieczno$ci uiszczenia oplat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i
przepisach regulujacych gospodarke odpadami.
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19.5.

19.6.

19.7.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Odzyski Materiatéw 1 surowcow, nadajace si¢ do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowia wlasno§¢ Zamawiajacego.

Rozbiorke Materialow przeznaczonych do odzysku Wykonawca bedzie prowadzit z nalezyta
staranno$cig w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia a sktadowanie Materiatow
bedzie prowadzit w sposob uporzadkowany i wlasciwy dla danego asortymentu.

20. KONTROLA JAKOSCI

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakosci robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy i Materiatow, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia.

Wszystkie Materialy urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie, ktore beda uzyte do realizacji
przedmiotu zamoOwienia powinny odpowiada¢ co do jakoSci wymogom wyroboéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz winny odpowiadaé
wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB oraz wtasciwych
normach.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wszelkich wymaganych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci, itp. na
Materiaty, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie, uzyte do wykonania Umowy.

Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie wykorzystywane przez Wykonawce w celu
wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegdlnos$ci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.) oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw 0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow, urzadzen, instalacji
oraz wyposazenia okre$lonej Umowa jakoSci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakosci,
przestrzegania warunkow przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz
uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw zapewniajgcych dochowanie termindéw realizacji
robot okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatdéw, urzadzen,
instalacji oraz wyposazenia oraz robot budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materialow 1 robot okreslonymi w odrgbnych przepisach oraz STWiORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usunigcia materiatdw nieodpowiadajacych normom jakoSciowym z Terenu budowy w
wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli Materiaty, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie lub
jako$¢ wykonanych robot nie speliaja wymagan Dokumentacji projektowej lub STWiORB
lub nie zapewniajg mozliwo$ci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.
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20.8. Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w
terminie 15 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

20.9. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢
Materiatéw urzadzen, instalacji oraz wyposazenia nie odpowiada wymaganiom, niezwtocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

20.10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego Materialy do rob6t budowlanych urzadzenia, instalacje
oraz wyposazenie dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia
wymagania po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

20.11. W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materialdow, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i1 usunigcie oraz
zastapienie.

20.12. Materiaty, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie i roboty budowlane wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania budowy
powinny by¢ poddawane badaniom shluzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi
normami i przepisami.

20.13. Wszelkie badania, w szczeg6lno$ci badania okre§lone w STWiORB, Dokumentacji
projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac na whasny koszt.

20.14. Biezace pomiary i badania powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania lub na
Terenie budowy.

20.15. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jako$ci i ilosci Materiatow i robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane probki materialow przed ich wykorzystaniem.

20.16. Badania Materiatow, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia moga by¢ przeprowadzone na
wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w
zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce badawcze;.

20.17.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materialow, urzadzen,
instalacji oraz wyposazenia lub robot budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co
do ich jakosci.

20.17.2. Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie  badz
roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami Dokumentacji projektowej lub STWiORB
oraz odpowiednimi normami lub nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢
bedzie Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze sg zgodne z wymaganiami oraz
odpowiednimi normami koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

21. USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

21.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania
przedmiotu zamoéwienia niezgodnie z Umowa lub ujawnienia Wad Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunig¢cia przez Wykonawce stwierdzonych
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21.2.

nieprawidlowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie. Koszt usunigcia
nieprawidlowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynno$ci na koszt Wykonawcy, w przypadku niepotwierdzenia istnienia Wad, koszty
beda pokryte przez Zamawiajacego.

22. ODBIORY

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

22.10.

22.11.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwic
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktora ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie i potwierdza odbidr robot Protokotem
odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbgdny, jest zobowigzany powiadomic o tym Wykonawce.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonaweca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania robot, a
nastgpnie na wlasny koszt przywrécic stan poprzedni.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci przedmiotu
Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do
Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w
probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentow pozwalajacych na oceng¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegblnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbioréw technicznych i odbiorow czesciowych (jezeli dotyczy), swiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty 1 aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawecy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspolpracy
rzeczoznawcOw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do Odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych
od dnia zgltoszenia robot do odbioru.

Dokonanie lub odmowa dokonania Odbioru koncowego nastagpi w terminie 10 dni od dnia
przystapienia od Odbioru koncowego.
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22.12.1. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane

bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru, w szczegdlnosci z powodu ich
niezakonczenia, lub z powodu wystapienia istotnych Wad przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen (Wadliwo$¢ przedmiotu umowy),
Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbidr koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do
wykonania rob6t, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen (Poprawki
odbiorowe), uwzgledniajacy ich zlozono$¢ techniczng, a po jego uplywie powroci¢ do
wykonywania czynno$ci Odbioru koncowego. Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia podczas kolejnego Odbioru koncowego
Wadliwosci przedmiotu umowy Zamawiajacy moze ponownie przerwa¢ Odbiér koncowy,
wyznaczajagc Wykonawey termin do wykonania Poprawek odbiorowych i powrdci¢ do
wykonania czynnos$ci Odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia podczas kolejnego lub
kolejnych Odbioréw koncowych Wadliwosci przedmiotu umowy Zamawiajagcy moze
ponownie przerwa¢ Odbidr koncowy wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania
Poprawek odbiorowych i powrdci¢ do wykonania czynno$ci Odbioru koncowego lub uznaé
przedmiot umowy za nienalezycie wykonany, ztozy¢ oSwiadczenie o obnizeniu ceny i zleci¢
usunigcie Wadliwosci przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy albo uznaé¢ przedmiot umowy za nienalezycie wykonany oraz odstapi¢ od
Umowy 1 rozliczy¢ z Wykonawca wysokos¢ naleznego wynagrodzenia, a takze dodatkowo
wedle uznania Zamawiajacego zleci¢ usunigcie Wadliwosci przedmiotu umowy podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

22.12.2 Jezeli stwierdzone podczas Odbioru koncowego Wady przedmiotu Umowy, wedlug uznania

22.13.

22.14.

22.15.

22.16.

22.17.

22.18.

22.19.

Zamawiajacego, maja charakter nieistotny, moze on dokona¢ Odbioru koncowego, z
jednoczesnym zadaniem ich usunigcia na zasadach przewidujacych rekojmie lub gwarancje
Wykonawcy.

Komisja sporzadza Protokot Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokét odbioru
konicowego robot, jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu Odbioru koncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa w razie ujawnienia Wady, lub w innym wypadku
na wniosek Zamawiajacego oraz przed upltywem okresu rekojmi i okresu gwarancji jakosci w
terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokoét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jakosci robdot oraz wystepujacych Wad
ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.
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22.20.

22.21.

22.22.

22.23.

22.24.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji.

Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jako$ci (w
zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy).

Odbior ostateczny shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jako$ci (w zaleznos$ci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy),
w celu potwierdzenia usuni¢cia tych Wad i potwierdzenia wypelienia przez Wykonawce
wszystkich obowiazkéw wynikajacych z Umowy.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunicte wszystkie Wady co
skutkuje niemozliwo$cia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny za§ Wykonawca jest
zobowigzany przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedluzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza
termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktoérego Wykonawca jest zobowigzany usungé
Wady.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie,
uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

23. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

23.1.
23.1.1.

23.1.2.

23.1.3.

23.1.5.

23.1.6.

Zasady ogolne

Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z
Oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zi (stownie: ... zlotych) wraz z
podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stlownie: ... ztotych), co tacznie stanowi kwote
brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... zlotych). Platne na rachunek bankowy wskazany w
fakturze VAT. Jako termin dokonania zaplaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktorym mowa powyzej ma charakter
ryczattowy, a Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie
zawarcia Umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac. Wynagrodzenie
obejmuje w szczegdlnosci wszelkie koszty, materialy, sprzet, zysk, podatki i optaty zwigzane
z realizacja przedmiotu zamowienia. Uznaje si¢, ze Wykonawca uwzglednit wszelkie
dodatkowe elementy zamoéwienia, nieokreslone szczegétowo, ale niezbedne dla wykonania
przedmiotu umowy, a wynagrodzenic w calosci obejmuje ceny wszelkich materiatow,
urzadzen, instalacji, ustug, etc., a takze wszelkie prace ktore sa nieodzowne w celu wykonania
i ukonczenia przedmiotu umowy.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktury VAT koncowe;j.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sag dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotu odbioru robot, w terminach okreslonych Umowa na
podstawie wystawionych faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na
kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci
ukonczonych roboét, zgodnie z Protokotami odbioru robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i warto$ci wykonanych robot, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawey w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien. Inspektor nadzoru
inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupetien szczegoétowego
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rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci. Wykonawca moze wystawi¢ rachunek lub fakture VAT na kwote
potwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

23.1.7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowiazku podatkowego.

23.2. Platno$ci

23.2.1. Platnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT z
uwzglednieniem potracen wynikajagcych z Umowy.

23.2.2. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych ktérzy =zawarli zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe¢ o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

23.2.3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, wstrzymuje
si¢ odpowiednia (w czgsci rownej sumie kwot wynikajacej z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty) czes¢ wyptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane do czasu przedlozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

23.2.4. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl =zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

23.2.5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w 23.2.4 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

23.2.6. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

23.2.7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powotywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych
z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

23.2.8. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
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23.2.9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

23.2.10. W razie watpliwosci Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy wszelkich dowodow

23.3.

potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w
szczegolnosci dowodow przelewodw, kopii faktur, o§wiadczen Podwykonawcdéw lub dalszych
Podwykonawcow ztozonych zgodnie z zasadami reprezentacji.

Wierzytelno$ci

23.3.1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji,

przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzednie;j,
pisemnej zgody Zamawiajacego.

23.3.2. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o

wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w pkt 23.3.1, wystgpuje podmiot
reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

23.3.3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w pkt 23.3.1 dopoki

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkoéw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

23.3.4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajacego, sag wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

24. PRAWA AUTORSKIE

24.1.

24.2.

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworow powstalych w zwiagzku z realizacja
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czeS$ci), w ramach umowionego
wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo,
bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.
Dz.U. z 2019 1. poz. 1231 ze zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy,
lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylgcznych licencji,
niezbednych do korzystania z przekazanych utwordéw, w szczegolnosci takich jak: raporty,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektoéw i inne
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej Umowy,
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z
wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 24.2. Rownoczesnie Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy Iub no$nikow, na ktorych
utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej
Umowy.
Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do utworow wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czeSci bedzie mogt korzystac z
niej w catosci lub w czeéci, na nastepujgcych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,

b) reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje

komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,
c) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan 1 inwestycji
Zamawiajacego,
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24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

d) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie,

e) wprowadzanie do pamigci komputera,

f) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w
przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

g) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

h) najem, dzierzawa,

i)wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

j)rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub calosci, opracowania,

k) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia pkt 24.1. i 24.2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w
sktad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych tag dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt 24.2 moze
nastgpowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych
podmiotow, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej
i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji,
itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z
roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych,
jezeli naruszenie nastgpilo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem obowigzkow przez
Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na drogg postepowania sadowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w
postgpowaniu sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obslugi prawnej postgpowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zgtaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe, o ktéorych mowa w pkt 24.1., nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,
przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastapi z chwilg odstgpienia.

25. UPRAWNIENIA Z TYTULY REKOJMI I GWARANCJI

25.1.

25.2.

25.3.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ..... od daty Odbioru koncowego robot, na zasadach
okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy oraz Materialy, urzadzenia, instalacje i wyposazenie, gwarancji jakos$ci na okres
....... liczac od daty Odbioru koncowego robdt na warunkach okreslonych w Zatgczniku
nr............ do Umowy.

W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca w szczego6lnosci przejmuje na siebie wszelkie
obowigzki wynikajace z serwisowania i konserwacji urzadzen, instalacji i wyposazenia majace
wplyw na trwato$¢ gwarancji producenta (jesli dotyczy). Chyba, Ze producent zastrzega w
stosunku do tych urzadzen, instalacji lub wyposazenia osobiste lub wylacznie za pomoca
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25.4.

25.5.

25.6.
25.7.

autoryzowanych podmiotow wykonywanie serwisowania lub konserwacji. W takim
przypadku ewentualne koszty serwisowania lub konserwacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca w dacie Odbioru koncowego jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajacemu
wystawiony przez Wykonawce dokument gwarancji okreslony w pkt 25.2. oraz kopie
niezbednych dokumentéw gwarancyjnych na urzadzenia, instalacje lub wyposazenie
sktadajace si¢ na przedmiot zamowienia, wystawione przez producentow (jesli dotyczy).

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 14 dni roboczych.

Usuni¢cie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w peinej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

26. ZABEZPIECZNIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.
26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

26.9.

26.10.

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre§lonych w przepisach ustawy
Pzp na kwote rowna 3 % Ceny podanej w Ofercie tj. w wysokosci: ... (stownie: ...) PLN.
Forma zabezpieczenia: .............cocevviiiiiiiiiininnnn,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania Iub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia Wad z tytulu rekojmi oraz w szczegdlnosci
roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania
przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrdocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za Wady Iub gwarancji
wynoszaca 30 % wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...)
PLN, zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokoS$ci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w czesci.
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26.11. Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasnigciem
waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

26.12. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 26.11 nie przedtozy Zamawiajacemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

26.13. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane z tytulu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czgsci Zabezpieczenia.

27. ZMIANA UMOWY

27.1. Dopuszczalne sg istotne zmiany postanowien umowy zgodnie z przepisami ustawy Pzp, w
szczegolnosci art. 454 oraz 455 Pzp.

27.2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1
ustawy Pzp, ktore moga dotyczy¢ nastgpujacych przypadkow:

1) zmiana postanowien umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia, w przypadku:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, wysoko§¢ wynagrodzenia (wyzsza lub nizsza od
przewidzianego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy) zostanie ustalona w oparciu o rdéznice ceny
zamierzonych prac pierwotnych i prac zamiennych, w oparciu o ceny przyjete przez Wykonawce w
kosztorysie ofertowym, jezeli kosztorys ofertowy nie bedzie zawieral odpowiednich pozycji dla
zamierzonych prac pierwotnych lub prac zamiennych i nie bedzie mozliwe ustalenie wysokosci
wynagrodzenia tych prac jednolicie w obu przypadkach w oparciu o kosztorys ofertowy, wysokos¢
wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ceny S$rednie z zeszytow SEKOCENBUD dla
wojewddztwa pomorskiego, przy czym jezeli Wykonawca lub Zamawiajacy pozyska tansze oferty na
zakup materiatow niezbednych do wykonania robo6t zamiennych niz ceny wskazane w zeszytach
SEKOCENBUD warto$§¢ wynagrodzenia w zakresie materialow zostanie ustalona w oparciu o
pozyskana najtansza oferte;

b) wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych jezeli beda one miaty wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, wysokos¢ wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o
ceny przyjete przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, jezeli kosztorys ofertowy nie bedzie
zawieral odpowiednich pozycji to w takim zakresie wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona w
oparciu o ceny $rednie z zeszytow SEKOCENBUD dla wojewodztwa pomorskiego, przy czym jezeli
Wykonawca lub Zamawiajacy pozyska tansze oferty na zakup materiatow niezbednych do wykonania
robot dodatkowych niz ceny wskazane w zeszytach SEKOCENBUD warto$¢ wynagrodzenia w
zakresie materiatow zostanie ustalona w oparciu o pozyskang najtansza oferte;

¢) zaniechania niektorych robdt lub zamowien powigzanych (dostaw Iub ustug) - wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obnizona w oparciu o ceny przyjete przez Wykonawce w
kosztorysie ofertowym,

d) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) zmiana, w tym wydluzenie, terminu wykonania przedmiotu umowy w zwiazku z:

a) wystgpieniem w trakcie realizacji zamoOwienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,
geologicznych lub hydrologicznych uniemozliwiajagcych wykonywanie prac lub ograniczajacych ich
prowadzenie lub uniemozliwiajagcych lub ograniczajgcych przeprowadzanie prob i sprawdzen lub
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dokonywanie odbioréw, zgodnie z zasadami prawidlowego wykonania robot budowlanych lub
przeprowadzania prob i sprawdzen lub dokonywania odbioréw, zgodnie z warunkami wykonania tych
czynnosci okre$lonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
lub mogacymi mie¢ wplyw na jako$¢ wykonanych robot budowlanych, prob i sprawdzen lub
dokonywania odbioréw, o czas wystepowania tych okolicznosci,

b) konieczno$cig usuniecia btedow, pominie¢ lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej
lub STWiORB; koniecznos$cig sporzadzenia dodatkowej dokumentacji projektowej lub technicznej;
konieczno$ciag uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zezwolen, zgdd, opinii
lub innego rodzaju stanowisk wiasciwych organdow administracji publicznej albo innych oso6b lub ich
zmiany — o czas wprowadzenia zmian, usuni¢cia btedow, sporzadzenia odpowiednich dokumentéw,
uzyskania aktow administracji publicznej albo innych oséb lub ich zmiany i uniemozliwiajacy
prowadzenie robot budowlanych,

c¢) koniecznos$cia wykonania prac zamiennych lub prac dodatkowych niezbgdnych do prawidtowego
wykonania zamowienia podstawowego lub innych zamowien powigzanych, ktorych udzielenie i
wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i1 ktére maja wplyw na termin realizacji niniejszego
zamdwienia - o czas niezbedny na wykonanie tych prac,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacja,
sieci, instalacji, obiektow, niewybuchéw lub urzadzen obcych i koniecznoscia wykonania robdt
zwigzanych z ich zabezpieczeniem, usuni¢ciem Iub usunigciem kolizji, a takze zaistnienie
nieprzewidzianych prac archeologicznych — o czas niezb¢dny na wykonanie tych prac,

e) w sytuacji wstrzymania robot przez Zamawiajacego, organ administracji publicznej lub sad z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o czas wstrzymania robot,

f) dziataniem sily wyzszej majacej wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot — o czas dziatania sity
wyzszej,

g) zaistnieniem okolicznosci polegajacych na dzialaniu lub zaniechaniu organdéw administracji
publicznej lub os6b trzecich — o czas wystgpowania tych okoliczno$ci, w szczegdlnosci:

— w przypadku przedluzenia si¢ procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnien,
zgbdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedluzenie to nie wynikato z winy
Wykonawcy,

— w przypadku przedtuzajacych si¢ konsultacji spotecznych, wystgpieniem protestéw mieszkancow,
badz innych podmiotéw, ktoérych dotyczy realizacja zamowienia, ktére maja wplyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

— w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

- w przypadku gdy wykonywanie robot nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowiazek skoordynowania
robot z Wykonawca innych robdt wykonywanych na terenie budowy lub prowadzonymi przez
Zamawiajacego lub inne podmioty w innym miejscu,

h) niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci przesunigcia
terminu przekazania terenu budowy, o czas trwania tych okolicznosci,

1) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych, wptywajacych na
prawidlowa realizacje¢ przedmiotu zamowienia, jakos¢ robot budowalnych lub przyjete rozwigzania
technologiczne - o czas trwania tych okolicznosci,

j) w przypadku braku produkcji lub wstrzymania produkcji materiatdéw potrzebnych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Dokumentacjg projektowa lub STWiIiORB - o czas trwania tych
okolicznosci,
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k) w razie wystgpienia awarii obiektow lub urzadzen na terenie realizowanej inwestycji, ktore
wystapity z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg prawidtowe
wykonywanie przedmiotu zamowienia, o czas wystepowania tych okolicznosci,

1) w przypadku wystgpienia, niezaleznie od dziatania lub zaniechania Wykonawcy, zagrozenia
wplywajacego na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub
sasiadujgcych nieruchomosci, o czas wystgpowania tych okolicznosci,

m) wystgpieniem w trakcie realizacji zamowienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, ktore
uniemozliwialy wykonywanie prac lub ograniczaly ich prowadzenie — o czas wystgpowania tych
okolicznosci,

3) zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okres§lonego w Dokumentacji projektowe;j
lub STWiORB pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jako$ci wykonania zamoéwienia,
obnizenia trwato$ci jego przedmiotu pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; zmiana
taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajacymi je okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, w szczeg6lnosci:

a) pojawieniem si¢ na rynku materialow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zmnigjszenie kosztéw realizacji robot, kosztow eksploataciji inwestycji lub umozliwiajacych uzyskanie
lepszej jako$ci robot,

b) pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania robdt pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji
robdt, zmniejszenie kosztow realizacji robodt lub kosztow eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisOw prawa powodujaca konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych;

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materialowych ze wzgledu na trwale badz czasowe zaprzestanie produkcji
materiatow lub urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

4) zmiana postanowien umowy co do zakresu Swiadczenia Wykonawcy w sytuacji:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych - niezbednych lub
celowych do prawidlowego wykonania zamowienia,

b) zaniechania czgséci robot na wniosek Zamawiajacego,

c) wystgpienia konieczno$ci wykonania zamiennych lub dodatkowych zamowien powigzanych
(dostaw lub wustug) niezbednych lub celowych do prawidlowego wykonania zamodwienia
podstawowego,

d) zaniechania cze$ci zamowien powigzanych (dostaw lub ustug) na wniosek Zamawiajacego;
¢) koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

f) zmiany obowigzujacych przepisow prawa powodujaca, ze realizacja przedmiotu umowy w
niezmienionej postaci stanie si¢ niecelowa,

g) wystapieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w
zatozony sposob zgodnie z zasadami sztuki, w szczego6lno$ci z uwagi na inne od zaktadanych
warunkow hydrogeologicznych,

h) zaistnieniem nieprzewidzianych i niezaleznych od Wykonawcy okolicznosci powodujacych
niecelowos$¢, zbednos$¢, czy bezzasadno$¢ realizacji poszczegdlnych elementow przedmiotu
zaméOwienia z punktu widzenia realizowanego zamoéwienia, jego spoleczno-gospodarczego
przeznaczenia lub interesu Zamawiajacego,
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i) zaistnieniem innej nieprzewidzianej w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomicznej, faktycznej lub technicznej, za ktéra Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujacej brakiem mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy zgodnie z Dokumentacja projektowa
lub STWiORB,

Jj) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiagzan technicznych
lub materiatlowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa lub z uwagi na trwate badz czasowe
zaprzestanie produkcji materialow lub urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

5) zmiany warunkow realizacji Umowy niezbedne do prawidtowej realizacji zamowienia zwigzane
z:

a) zaistnieniem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci spowodowanych
sytuacja finansowa, zdolno$ciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okoliczno$ciami,
ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

b) konieczno$cig modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i czgstotliwosci
wystawiania faktur, zasad i termindéw rozliczen i dokonywania ptatnos$ci miedzy stronami) oraz zasad i
trybu odbioru przedmiotu zamoéwienia (m.in. rodzajéow 1 terminéw dokonywania czynno$ci
odbiorowych), wynikajaca w szczegolnosci z zasad dofinansowania projektu w ramach programéw
zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania srodkow budzetowych ujetych w planie finansowym
Zamawiajacego z uwagi na zamknigcie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okoliczno$ci
uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

6) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamowienia, jezeli po stronie
Wykonawey wystepuja podmioty dziatajace wspoélnie, o ktorych mowa w art. 58 ustawy Pzp (np.
konsorcjum, spotka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystapia okoliczno$ci uniemozliwiajace lub
utrudniajace dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzacym strong wykonawcza, w szczegolnosci,
gdyby zostata ogloszona upadtos¢ lub otwarta zostala likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotow
— w takim przypadku dopuszcza si¢ za uprzednig zgoda Zamawiajacego przejecie obowigzkow
Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace strong¢ wykonawcza celem dokonczenia
realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

27.3. Poza przypadkami okre$lonymi przez przepisy prawa, w szczegolnosci wymienionymi w 27.2.
pkt 1 lit. d), zmiany Umowy nie majg charakteru obligatoryjnego i nie konstytuujg po stronie
Wykonawcy roszczenia o zmiang Umowy. Z kolei gdy o zmiang umowy wystepuje
Zamawiajacy Wykonawca jest zobowiazany te zmiany uwzgledni¢, chyba ze bylyby one
sprzeczne z przepisami prawa lub wprowadzaly taka zmiang przedmiotu umowy, ktoéra
okreslataby §wiadczenie Wykonawcy, ktorego nie jest on w stanie wykona¢ z uwagi na brak
odpowiednich uprawnien, zdolnosci lub doswiadczenia i wykaze, ze mimo prob nie jest w
stanie pozyskac¢ do wspotpracy jako podwykonawcy innego podmiotu majacego odpowiednie
uprawnienia, zdolno$ci lub do$wiadczenie. Zmiany Umowy sa dokonywane przez
umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy wymagaja pisemnego aneksu,
zastrzezonego pod rygorem niewaznosci.

27.4. Strona chcgca dokona¢ zmiany Umowy jest zobowigzana ztozy¢ wniosek, a wraz z nim inne
odpowiednie dokumenty oraz wszelkie informacje uzasadniajace zgdanie zmiany Umowy,
stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany. Wykonawca
chcac dokona¢ zmiany umowy jest zobowiagzany przedstawi¢ rowniez odpowiednie kalkulacje
oraz wyliczenia i propozycje rozliczenia stron umowy. Kazda ze stron moze zwrdci¢ si¢ o
dodatkowe dokumenty, informacje, wyliczenia, kalkulacje oraz wyjasnienia do drugiej strony
Umowy.
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27.5.

27.6.

27.7.

W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku w zakresie zmiany Umowy, druga
Strona zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zgdania zmiany
Umowy.

Wystapienie z wnioskiem o zmiang Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robot budowlanych.

Mozliwo$¢ ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajacego wskutek zaniechania
czesci robot lub zaniechania czgsci zamowien powigzanych (dostaw lub ushug) moze nastgpic
do kwoty nie wigkszej niz 20% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w
pkt 23.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia umowy).

28. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZMAWIAJACEGO

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

Poza przypadkami okre§lonymi w innych postanowieniach Umowy lub przepisach prawa
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy:

a) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres
dtuzszy niz 10 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania,

c) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo
nie rozpoczat robdt albo pozostaje w zwloce z realizacja robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot,

d) jezeli Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu
naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

e) jezeli Wykonawca podzleca cato$¢ lub cze$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy lub jej czesci,
bez zgody Zamawiajacego,

f) jezeli Wykonawca podzleca jakakolwiek czgs¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej
Zamawiajacy nalozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

g) w razie koniecznosci:

— wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
— dokonania bezposrednich ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
na sume¢ wiekszg niz 5% warto$ci Umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczefistwu publicznemu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze¢$ci Umowy.
Wykonawca udziela rekojmi 1 gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie lub jej
odpowiednim Zatgczniku na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
Udzielenie gwarancji nastgpuje w chwili odstgpienia, nawet wowczas, gdy Wykonawca
odméwi dostarczenia Zamawiajgcemu podpisanego przez siebie odpowiedniego Zalacznika
do Umowy.
Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila otrzymania
przez Wykonawce o$wiadczenia o odstapieniu.
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29. OBOWIAZKI WYKONAWCY 1 ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

OD UMOWY

W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wlasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujgce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
przekaza¢ urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymal platnos$¢ oraz
inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 5 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzié
odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego
lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie 10 dni do
odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor
Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
zorganizowaé usunigcie sprzetu i robot tymezasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku
niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest do
usunigcia sprzgtu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

30. ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPENIEM OD UMOWY

30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokot odbioru robot
przerwanych wedlug stanu na dzien odstapienia i robdt zabezpieczajacych, ktéry stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji
robo6t wedlug stanu na dzien odstapienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstgpienia od Umowy.

31. KARY UMOWNE

31.1.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
a) za zwloke¢ Wykonawcy w wykonaniu umowy w terminie zakonczenia robot, o ktérym mowa
w pkt 3.1. w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w pkt
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23.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki
uplynie pomig¢dzy terminem zakonczenia robo6t a faktycznym dniem zakonczenia robét,

b) za zwloke Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych w okresie rekojmi za Wady lub
gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
pkt 23.1.1 (okre$lonego na dzien zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwloki
liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,

c) za zwloke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokosci 300
ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

d) z tytulu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub z tytutu nieuzasadnionego wing Zamawiajacego odstapienia od Umowy
przez Wykonawce, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
pkt 23.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia umowy), Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

e) za kazdy brak =zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 5000 ztotych,

f) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 100 zlotych za kazdy dzien opoznienia od dnia uptywu terminu zaptaty
do dnia zaptaty,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci 3000 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3000 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 5000 ztotych,

j)za przystgpienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 300 ztotych za kazdy dzien ich wykonywania (w
przypadku gdy wymagane),

k) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz zaakceptowany przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami Umowy i
ustawy Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci 20 000 zlotych,

1)za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 10 dni w
wysokosci 2000 zt, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

m) w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 2000 ztotych za kazdy
stwierdzony przypadek,

n) w przypadku stwierdzenia nieobecnosci Kierownika budowy/robét w wysokosci 2000
ztotych za kazdy stwierdzony przypadek nieobecnosci,

0) w przypadku niedopetlienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub
niedopelnienia wymogu zwigzanego z wykazaniem spelnienia tego obowigzku — w
wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do
pojedynczej osoby,

p) w przypadku nieprzedtozenia wykazu pracownikow realizujgcych roboty budowlane, o
ktoérych mowa w pkt 7.19.1, lub braku aktualizacji wykazu pracownikéw zgodnie z umowg —
w wysokos$ci 2000 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia.
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31.2. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakich Zamawiajagcy moze zada¢ od

Wykonawcy z wszystkich tytulow tacznie przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 15 %

wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w pkt 23.1.1 (okre$lonego na dzien zawarcia

umowy).

31.3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w pkt 31.1. nie pokrywa

poniesionej szkody, to Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego na

zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

31.4. Termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do

zaptaty. W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umowne] moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia. Zamawiajacy moze

dokona¢ potracenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

31.5.  Zaptata kary przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajacego kwoty kary z

platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub

jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

31.6. Zamawiajacy nie moze zadaé zaplaty kary umownej od Wykonawcy jezeli wylaczna

odpowiedzialno$¢ za uchybienie ponosi Zamawiajacy.

32.2.  Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt 23.1.1 stanowigca w

odpowiednich przypadkach podstawe ustalenia wysokosci kary umownej nie ma wpltywu na
wysokos$¢ ustalonej w tych przypadkach kary umowne;j.

32. POZOSTALE POSTANOWIENIA

32.1. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajagce w zwigzku z Umowsg beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

32.2.  Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

32.2.1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wypetnienia obowiazkéw informacyjnych wobec
pracownikow oraz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw, oraz ich pracownikow,
ktorych dane osobowe zostaty lub zostang przekazane Zamawiajacemu, w zakresie iz te dane
osobowe zostaly lub zostang przekazane Zamawiajacemu, zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzadzenie o ochronie danych).

32.2.2. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezalezni administratorzy danych
osobowych udostepnia¢ beda sobie nawzajem dane osobowe 0sob reprezentujacych Strony,
0sOb wskazanych do kontaktow sluzbowych, osob zaangazowanych w wykonanie Umowy
oraz innych 0s6b w zwiazku z realizacja Umowy, obejmujace nastepujace kategorie danych:
dane identyfikacyjne (m.in. imi¢ i nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m.in. shuzbowy adres
e-mail, stuzbowy numer telefonu), dane osobowe niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko, dat¢ zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow pracownika oraz inne dane zawarte w tresci kopii
umow o prace lub zaswiadczen ZUS lub zgloszen pracownikdéw do ubezpieczenia.

32.2.3. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjecie
odpowiednich $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych wymaganych obowigzujacymi
przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

32.2.4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
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przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o
ochronie danych — zwane dalej ,,RODO”) udostgpnionych Zamawiajacemu na potrzeby
zawarcia i realizacji Umowy jest Zamawiajacy.

32.2.5. Osoby fizyczne, ktorych dane osobowe w zwiagzku z realizacja niniejszej Umowy zostaty lub
zostang udostepnione Zamawiajacemu, moga zapozna¢ si¢ z klauzula informacyjna
Zamawiajacego o czym Wykonawca zobowigzuje si¢ ww. osoby poinformowac¢ i udostepnic
im klauzulg informacyjng Zamawiajacego (zatacznik nr 9 do SWZ).

32.2.6. Zebrane dane osobowe beda przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem i realizacja
Umowy, jej obstugg oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczen z niej
wynikajacych, jak tez w zwigzku z wypelieniem obowiazkéw prawnych cigzacych
na Stronach niniejszej Umowy.

32.2.7. W przypadku gdy w celu wykonania Umowy Wykonawca bgdzie przetwarzal dane osobowe
powierzone mu przez Zamawiajacego i w imieniu Zamawiajacego (ktorych Zamawiajacy jest
administratorem), Wykonawca bedzie przetwarzat dane osobowe zgodnie z prawem, w tym w
szczegolnosci zgodnie z:

1) przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

2) rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) — zwanego dalej ,,RODO”

3) oraz na warunkach okreslonych w odrebnym porozumieniu w sprawie powierzenia
przetwarzania danych osobowych, kategorie przetwarzanych danych osobowych zostang
okreslone w odrgbnym porozumieniu.

32.3. Zmiana umowy, jej uzupelnienie, rozwigzanie, odstapienie lub wypowiedzenie wymaga
zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:

Zataczniki:

1. Dokumentacja Projektowa

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
3.SWZ

4. Oferta Wykonawcy

5. Kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce
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6. Harmonogram rzeczowo — finansowy sporzadzony przez Wykonawce

7. Dowod potwierdzajacy wniesienie Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
8. Klauzula informacyjna RODO

9. Gwarancja jakosci

10 oo, (inne dokumenty)

37



Zatacznik nr 9 do Umowy

GWARANCJA JAKOSCI

Roboty: roboty budowlane wykonywane przez wykonawce (Gwaranta) na podstawie Umowy
w  sprawie = zamowienia  publicznego o  wykonanie  rob6t  budowlanych  Nr
...... Jocooioid ot

zawartej dnia ... r., dotyczacej Inwestycji pn.;
................................................... (dalej réwniez Umowa).

Uprawniony z gwarancji: ..................coooiiiiiiiiiiiiiiiinin,

1. Oswiadczenie Gwaranta

Gwarant niniejszym udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci:

- na wykonane w ramach Umowy Roboty zapewniajac zarazem, iz zostaly one wykonane
prawidtlowo, w szczegolnosci zgodnie z Umowa i Dokumentacja projektowa do Umowy,
Specyfikacja technicznag wykonania i odbioru robot budowlanych oraz innym dokumentami
okreslajacymi obowigzki Gwaranta, zgodnie z najlepsza wiedzag Gwaranta oraz aktualnie
obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
przepisami prawa, w tym istniejagcymi w tym zakresie normami;

- na uzyte Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie.

Poprzez niniejsza Gwarancje, Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady
fizyczne Robot oraz Materialow, urzadzen, instalacji i wyposazenia (dalej Wady).

2. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta wynikajaca z gwarancji

1. Gwarant bedzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z gwarancji za wszelkie Wady, ktore
wyjda na jaw po dacie Odbioru koncowego przedmiotu Umowy — az do uptywu terminu
wynikajgcego z niniejszej Gwarancji.

2. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta za Wady obejmuje zarowno Wady, ktore ujawnily si¢ po dacie
Odbioru koncowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji, lecz powstaly
przed ta data, jak réwniez te Wady, ktore powstaly po dokonaniu Odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Gwarant.

3. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta wynikajaca z Gwarancji obejmuje obowiagzek usunigcia Wad,
ktore zostang Gwarantowi notyfikowane do uplywu terminu wynikajacego z Gwarancji.
W przypadku nieusunigcia Wad w terminie wskazanym przez Uprawnionego z gwarancji lub
gdy Wady usuna¢ si¢ nie dadza, Uprawniony z Gwarancji bedzie uprawniony do wykonywania
uprawnien opisanych ponizej w procedurze reklamacyjnej.

4. Gwarant odpowiada w zakresie 1 na zasadach okreslonych w niniejszej Gwarancji za Roboty
oraz Materialy, urzadzenia, instalacje i wyposazenie, wykonane/dostarczone przez swoich
podwykonawcow.

5. W razie wypowiedzenia, rozwigzania czy odstgpienia od Umowy, niniejsza Gwarancja
obowigzuje w zakresie wykonanych Roboét i dostarczonych Materiatow, urzadzen, instalacji i
wyposazenia, a Gwarant nie moze si¢ uwolni¢ od odpowiedzialno$ci gwarancyjnej powotujac
si¢ na ingerencj¢ podmiotow trzecich w wykonane przez niego Roboty lub dostarczone
Materiaty, urzadzenia, instalacje i wyposazenie.

38



6. W okresie ....... miesiecy od dnia Odbioru koncowego, Gwarant begdzie uczestniczyl w

przegladach gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Uprawnionego z gwarancji.

Jezeli do zachowania gwarancji niezbgdne jest przeprowadzenie przegladéw technicznych,
serwisowych, konserwacji itp. Gwarant jest zobowigzany do ich przeprowadzenia na wiasny
koszt.

3. Termin obowiazywania Gwarancji

Odpowiedzialno$¢ Gwaranta z tytulu niniejszej gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem Odbioru

koncowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji i konczy si¢ po uptywie okresu

okreslonego w Umowie tj. ............ miesigcy.

4. Procedura reklamacyjna

1.

Uprawniony z Gwarancji jest obowigzany zawiadomi¢ Gwaranta o dostrzezonej Wadzie, ktora
to wyszta na jaw po dokonaniu Odbioru koncowego inwestycji w terminie miesigca od daty
powzigcia wiadomosci o jej wystgpieniu.

Zawiadomienie Gwaranta o wykryciu Wady moze zosta¢ dokonane telefonicznie, faxem lub e-
mailem, jednak wymaga nastgpnie potwierdzenia pisemnego (listem poleconym).
Zawiadomienie powinno zawiera¢ wykaz dostrzezonych Wad oraz zawiera¢ wskazany przez
Uprawnionego z gwarancji termin na usuniecie Wad, nie krotszy niz 14 dni.

W przypadkach spornych Uprawniony z gwarancji zawiadomi Gwaranta o dacie i miejscu
ogledzin majacych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu
wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji begdzie rownoznaczne z uznaniem przez
Gwaranta zgtoszonych Wad. Gwarant upowaznia niniejszym Uprawnionego z gwarancji do
odnotowania tego faktu w protokole sporzadzonym na skutek ogledzin i jednostronnego
podpisania wyzej wymienionego protokolu oraz wykonywania uprawnien z niniejszej
Gwarancji przez Uprawnionego z gwarancji w sposob, w jaki Uprawniony z gwarancji
powinien je wykonywac¢ w przypadku odmowy przez Gwaranta usuni¢cia Wad.

Usunigcie Wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Gwarant odmowi usunigcia Wad, a s3 to Wady, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Gwarant (za odmowe¢ usuniecia Wad uwazana bedzie rowniez odmowa podpisania przez
Gwaranta protokotu, o ktérym mowa wyzej) lub nie usunie Wad w terminie wyznaczonym
przez Uprawnionego z gwarancji, Uprawniony z gwarancji bedzie uprawniony usungé Wady na
koszt i ryzyko Gwaranta. W takim przypadku Uprawniony z gwarancji obcigzy Gwaranta
kosztami usunigcia Wady poniesionymi przez Uprawnionego z gwarancji.

Jezeli Wady usung¢ si¢ nie dadzg, Uprawniony z gwarancji bedzie uprawniony wedtug swego
wyboru do obnizenia wynagrodzenia Gwaranta z Umowy w stosunku w jakim warto$¢
przedmiotu Umowy z Wadami pozostaje do warto$ci przedmiotu Umowy bez Wad bez
konieczno$ci wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usunigcie.

Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za przypadkows utrate lub uszkodzenie
W czasie naprawy gwarancyjne;j.

Powyzsze nie wylgcza innych uprawnien Uprawnionego z gwarancji wynikajacych z Umowy
oraz obowigzujacych przepisOw prawa, w tym uprawnienia do dochodzenia naprawienia
szkody z powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usuni¢cia w wyznaczonym terminie.

Podpis Gwaranta:

Data wystawienia dokumentu Gwarancji:
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Zatacznik nr 6 do Umowy

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamowienia
Inwestycja pn. : ,, Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Sominy w celu dojazdu do gruntow rolnych”

Inwestor: Gmina Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice,

WYKONAWECA: 4ivrrerrenienronronsonsosonssossssnses
Lp. | Opis Przewidywana data Przewidywana data Warto$¢ robot Warto$¢ robot
rozpoczecia zakonczenia budowlanych netto | budowlanych
brutto
D T 1 5 r.
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Zamawiajacy:

(podpis, pieczec)

Wykonawca

(podpis, pieczec)
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