
                                                                                                                       
 

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków: Fundusze Europejskie dla Pomorza (FEP) 2021-2027 w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych (Miejski Obszar Funkcjonalny Bytowa). Realizacja głównych rowerowych sieci transportowych na terenie 

MOF Bytów, zgodnych z Regionalnym Programem Strategicznym w zakresie mobilności. 
 

Studzienice, dnia  04.05.2026 r. 

Znak sprawy RI.271.1.2026.NJ 

 

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu - 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 

na zadanie pod nazwą: „Budowa trasy transportowej pieszo-rowerowej na odcinku Ugoszcz - 

Studzienice przy drodze powiatowej nr 1780G” 

 

 

Zamawiający w dokumencie „Wyjaśnienia na pytania oraz modyfikacja treści SWZ 

z dn. 28.04.2026 r.” w odpowiedzi na pytanie nr 1 z zestawu pytań z dn. 22.04.2026 

r. poinformował, iż udostępnia dokumentacje w zakresie projektu 

zagospodarowania terenu (jako materiał pomocniczy) w formacie dwg, jednak 

dokumenty omyłkowo nie zostały udostępnione. 
 

A. Jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, 

Zamawiający: dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)  

 

B. Zamawiający przedłuża terminu składania ofert, wobec czego, ulegają zmianie zapisy 

dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:   

 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest: 

 

Termin składania ofert: 08.05.2026 godz. 10.00 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest: 

 

Termin składania ofert: 12.05.2026 godz. 10.00 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest: 

 

Termin otwarcia ofert 08.05.2026 godz.10:30 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest: 

 

Termin otwarcia ofert 12.05.2026 godz. 10:30 

 

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest: 

 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 06.06.2026 r. 
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w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest: 

 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 10.06.2026 r. 

 

D. Dodatkowo Zamawiający informuje, o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu  

nr  2026/BZP 00194116/01 z dnia 2026-04-10 w sekcji VIII 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 04.05.2026 r. w e-

zamówieniach. 

 

W załączeniu: 

1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2026/BZP 00226343/01 z dnia 04.05.2026 r. 

2) Dokumentacja w formacie DWG 

 

C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

 

 

 

 

................................................. 

    (podpis kierownika Zamawiającego 

        lub osoby upoważnionej) 
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